

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วราภูณ พลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาสารัล ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคลน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙๙/๔๕๑ หมู่ ๓ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อ.๐๐๓๗๓๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๖ ต.ท่าคล้อ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต.หินช้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริเวณถนนหมู่ที่ ๑๖ ต.ท่าคล้อ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ต.หินช้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์) **สำเนาถูกต้อง**

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางนาฎา คงชา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๒.๔ ผนวก ๔ เเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน ๘ (เก้า) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโรจน์ อยุธยา เลขที่ ๑๐๐๐๒๘๘๐๓๗๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นางนฤญา ทอยชา)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๘๔,๙๕๓.๒๗ บาท (หากแสตนแพดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ด สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามาตรฐาน เป็นเงินทั้ง ๑๖๐๐.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างเป็นวงด ๑ ดังนี้

วงดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม วางห้อ คสล. พร้อมลงวัสดุชั้นรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

วงดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงวัสดุชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

วงดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๗,๖๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Prim Coat พร้อมปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสายทาง งานดีเส้นจราจร งานป้ายเครื่องหมายงานทาง และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.... บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ.... ของราคากำหนด ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับจ้างให้ทางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เนื่องจากจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างคงจะต้องดำเนินการเชื่อมต่อและรับเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้


๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๔.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง^{นายเรืองศักดิ์ วราภูณ}

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง^{(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์) สำเนาถูกต้อง}

หุนส่วนผู้จัดการ



(นางนาฎา ทองชา)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ...-...ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๔.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๔.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๔.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ...-... ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า...-... บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้ประเภทมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....
ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)
ที่นุส่วนผู้จัดการ

(นางน้ำยา ทองขา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือตามความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด่อนั้น เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภรณ์)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานีที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำนักงานกฎหมาย

 (นางนาฏยา ทองหาว)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุฯ ดูงาน

“อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาระหว่างลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

(ลงชื่อ).....*AL*.....ผู้รับจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ).....*S*.....ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

ABR

(นางนาฎยา ทองหาว)
ผู้จัดการพัสดุสำนักงาน

หรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและ สถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หาก ปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีที่ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วนหาญ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์) 

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ท่อนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๖,๓๗๕.๐๐ - บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ที่ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจัง

(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานันท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ


สำเนาถูกต้อง



(นางสาวญา ทองขาว)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณภาพของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

(ลงชื่อ).....
.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองศักดิ์ วราภู)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

(ลงชื่อ).....
.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์) สำเนาถูกต้อง
หุนส่วนผู้จัดการ

(นางนาฎา ทองคำ)
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนอาสา

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วราหา)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำนักงาน

(นางนาฎยา ทองขา)
เจ้าพนักงานพัสดุสำนักงาน

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับภาระงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระหว่างดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔


$$K_{24.1} = 0.30 + 0.10^* It / Io + 0.40^* Et / Eo + 0.20^* Ft / Fo$$

$$K_{24.2} = 0.30 + 0.40^* At / Ao + 0.20^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$$

$$K_{24.3} = 0.30 + 0.10^* Mt / Mo + 0.40^* At / Ao + 0.10^* Et / Eo + 0.10^* Ft / Fo$$

$$K_{24.4} = 0.35 + 0.20^* It / Io + 0.15^* Ct / Co + 0.15^* Mt / Mo + 0.15^* St / So$$


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนตือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง 

(นายเรืองศักดิ์ วรหานย) 

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง 

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานันท์) 

(ลงชื่อ) พยาน 

(นางนาฏยา ทองขาว)

(ลงชื่อ) พยาน 

(นางพจนีย์ ทับเงิน)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๗๗๓๕๗๑๑

เลขคุณสัญญา ๖๒๑๐๒๒๐๐๖๗๗

สำเนาถูกต้อง



(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)


ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปภิบดีหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพจนีย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล เลขที่ ๑๙๙/๔๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล คลอง สวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๕๖๖๓๐๕ โดย นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ โดยตลอดระยะเวลาข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ก้อนกริต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑ ต.ท่าคล้อ เพื่อ หมู่ที่ ๑ ต.ทินช่อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคายังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายรากฐานก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคานะแบบท้ายใบเสนอราคาที่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอีกทั้งๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอที่นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่นี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
 (ลงชื่อ) สำนักงานที่ดิน
 (ลงชื่อ) ทางหลวงท้องนา
 (ลงชื่อ) ผู้อำนวยการท้องนา
 (ลงชื่อ) สำนักงานท้องนา
 (ลงชื่อ) สำนักงานท้องนา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และปราศจากกลั่นอฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาก
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธรมรัตน์ อังกิตานนท์)

ที่นี่ส่วนผู้จัดการ


ใบเสนอราคาเลขที่ 6209160012459

รหัสอ้างอิง OTP xRvt

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๔๓๕๕๕๐๐๑๐๔๒

(ลงชื่อ) ประisan.com/gran/gar
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
สานักงานเทศบาล
(นางนงนุชยา พองขา)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....
ผู้ร่วมจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)
ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปภิบติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาระบุรี

ลงชื่อ.....
ผู้รับจ้าง
(.....นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....
พยาน
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
พยาน
(นางพจนีย์ ทับเงิน)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง


(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเนลลี่ม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประการดราดาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.พินขอน อ.แก่งคอย 速率วิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เสนอราคาโดย ทาง ก.ท.พย.สุวรรณ นาภาดี

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๒

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคាញอนหน่วย	ราคานุ
1.1	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) งานเรียบพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ขั้นรองพื้นทางร่วงมวลรวม)	ตร.ม.	43,217.000	5.00	216,085
1.2	1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	8,276.000	160.00	1,324,160
2.1	1.2.1	งานรองพื้นทางร่วงมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	5,724.000	220.00	1,259,280
3.1	1.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.			
	1.3.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.			
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.			
	2.1	งานไพร์มโค๊ต และแท็คโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.			
5.1	2.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพร์มโค๊ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	36,780.000	12.00	441,360
	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.			
6.1	2.2.1	งานบันรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	36,780.000	180.00	6,620,400
6.2	3	ห้อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (ไม่เท Lean Concrete)	ห้อง	80.000	490.00	39,200
	4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.			
	4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.			
8.1	4.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,380.000	290.00	400,200
8.2	5	ป้ายจราจร แบบ บ.33 (เส้าเหล็ก)	ชุด	1.000	1,200.00	1,200
8.3	6	ป้ายโครงการ (เส้าเหล็ก)	ชุด	1.000	4,840.00	4,840
รวมค่าแรงและวัสดุ						10,306,725
กำไร + ภาษี						163,275
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						(สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
						10,470,000

จำนวนราษฎร ๗๐๖๔๐ รายการ = 10,470,000 บาท



ผู้เสนอราคา

นายธนกรรัตน์ อัจฉริยาภูมิ

ผู้อำนวยการ

สำนักงานโยธาธิการ

(ผู้รายงานกฎหมายฯ)
ผู้อำนวยการ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วราภู.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

(.....นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....  พยาน

(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  พยาน

(นางพจนีย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ເຂົກສາໄວແນບຫ້າຍສັບຜູ້າໜີ້ອີ່... 2.4 ແນ້ວ... 2...

1. ເອກສາຮູ້ດຽວເຈືອນໄຟ ນລັກເກີນທີ່ ສັບຜູ້າແບບປັບປຸງຄາໃຫ້
2. ກາງດວາຈສອບຄ່າ K
 - ການນີ້ເຈິ່ງເພີມ ປົກຕື່
 - ການນີ້ເຈິ່ງຄົດແລະເຫັນໃນຄວັງເຊື້ອງກັນ
 - ດາວໂຫຼນເຕົກເກີນເວລາສັບຜູ້າ ທີ່ມີກາວເປົ້າຍບໍ່ເຫັນຄ່າ K ເຊື້ອງທີ່
ສ່າງເກີນ ກັບຄ່າ K ເຊື້ອນທີ່ນັກສັບຜູ້າ
3. ພັນຍື້ອ້ອງຂອງຄ່າ K ທີ່ເກີນ 90 ວັນ
4. ຕັ້ງອຍ່າງຕັ້ງນີ້ວາຄາຂອງກຣະທວາງພາດີ່ຫົ່ງ

ສໍານັກຝາກເກົ່າ

(ນາງນາງູ້າ ຖອນທານ)
ເຈົ້າພັກງານພັດທະນາສັບຜູ້າ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประยุกต์งานก่อสร้าง ลูกค้าและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ตินและต้องก่อสร้าง หมวดเดินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ตินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ห้ามในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ ตั้งไว้ราคาน้ำจดทำขึ้นโดยกรวยทางพานิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงลงข้อใด หรือลดลงจากเดิม ขณะเดียวกันเปิดเผยของ ประกาศราคาน้ำรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดเผยราคาน้ำแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้แล้ว ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกาศราคาน้ำ แต่ต้องระบุในสัญญาจ้างตัวอย่างว่างานนี้น้ำจด จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พัฒนาทั้งกำหนดประทายของงานก่อสร้าง ลูกค้าและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานได้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประทายในงานจ้างคราวๆ เดียว กัน จะต้องแยกประทายงาน ก่อสร้างแต่ละประทายให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้ลดค่าต้องกับสูตรที่กำหนดให้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะ ต้องเรียกวันภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดลูกท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกวันเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างให้อีกด้วยไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง เรียกเงินเพิ่มจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้นักค่างานของ จัดต่อไป หรือให้หักเงินจากเงินเดือนส่วนตัวและสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มน้ำจด และการจ่ายเงินเพิ่มน้ำจดให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากฝ่ายที่จัดจ้าง ให้คำชี้แจงโดยตรง ให้มีการพิจารณาคำนวณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประยุกต์งานก่อสร้างและลูกค้าที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มน้ำจดราคาก่อสร้าง ให้คำชี้แจงโดยตรง ให้คำชี้แจงโดยตรง

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยน้ำจดราคาก่อสร้างเป็นบาทที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยน้ำจดราคาก่อสร้างเป็นบาทที่ ให้ราคาก่อสร้างโดยรวมที่ ระบุไว้ในสัญญาแต่ละเดือน

K = ESCALATION FATOR ที่หักห้าม 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างเรือคบหาก ที่หักห้าม 4% เป็นต้องเรียกค่าจ้างใหม่

สำเนาถูกต้อง

บัญชี

(นางนภัสยา ทองงาม)
(นางนภัสยา ทองงาม)
เจ้าพนักงานพสกนิษฐาบ้านฯ

เอกสารแบบพื้นฐานสัญญาชั้นที่.. 2.4. หน้า...5...

หมวดที่ 3 งานทั่วไป

3.1 งานพื้นที่ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานพื้นที่ ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กด้านในที่อัดเกราะลดเนลลิกถ้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIREFARRIC) เหล็กดีดอย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และข้อต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความว่าต้องไม่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคคละพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอหังก์ หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานติดต่อคอนกรีตเสริมเหล็กร่างระบายน้ำและบริเวณตลาดคคละพาน รวมทั้งงานปูอหังก์คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานปูอหังก์ (MANHOLE) ห้องร้อยสายไฟฟ้าที่ติดต่อ ห้องล้างน้ำ เป็นต้น

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดินสูง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคคละพาน (R.C. BEARING UNIT) ห้องน้ำร่องคูล์เวอร์ (R.C. BOX CULVERT) หรือบ่อจุ่มน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดินที่ติดต่ออยู่กับโครงสร้าง หัวเหียบคอนกรีตเสริมเหล็กและลิ้นก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคิดเดินข้ามภูมิทัศน์ โครงสร้างเหล็ก สำหรับติดตั้งป้ายจราจร บันไดทางลูกราชา ทางไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟฟ้าหัวคิ่น หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่วางเท็งงานติดตั้งเสาโครงเหล็กลายจั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและปรับเปลี่ยน

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$$

หมวดที่ 4 งานท่อประปา

4.1 งานช่างท่อประปาท่อรูปเส้นตรง หมายถึง งานช่างท่อที่ติดต่อต่อต่างๆ ที่ต้องรื้อต่อในแนวคดของส่วนน้ำหรือคคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมเร่งตัวและเชื่อมต่อท่อ ให้แก่ ท่อระบายน้ำ สำหรับ ระบายน้ำและพายน้ำ ห้องโถง และห้องชุดประปาที่มีต่อ ที่ไม่รับน้ำระบายน้ำและเหล็ก แต่ในรูปท่อระบายน้ำช่างท่อประปางานใหญ่ เช่น ท่อระบายน้ำท่อหัวน้ำ ท่อระบายน้ำท่อหัวน้ำ ท่อระบายน้ำท่อหัวน้ำ

$$\text{ใช้คูตร } K = 0.30 + 0.20 Mt/Mo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

อนุรักษ์

(ชนาพงษ์ชุมชน)
เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาในกฎหมาย

ເລກດາວແນບທ້າຍເສັ້ນຢູ່ນໍາທີ...2.4..ຫນໍາ...6...

4.2 ງານອາຄາຮັດປະຫວານຮົມບານແຮັກ ນໍາມາຍື່ງ ອາຄາຮັດຄອນກົດເຕີມແຮັກນິດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ອສ້າງໃນແນບ
ຄົນຄດອາສົ່ງນໍານີ້ອືດອາຮະບາຍນໍາ ເພື່ອກະບຸມະຮັດຕັບແລະນີ້ອົບປົນມາດນໍາ ໄດ້ແກ່ ທ່ອສົ່ງນໍາເຂົານາ ທ່ອຮະບາຍນໍາ
ປະຫວານຮົມບານນໍາ ອາຄາຮັດນໍາ ທ່ອດອດແລະອາຄາຮັດປະຫວານນິດຂຶ້ນໆ ທີ່ມີຮະບາຍນໍາ ແຕ່ໄປຈ່າຍເຊື່ອຈາກອາຄາຮັດປະຫວານ
ໝາດໃໝ່ ເຖິງ ຜ່າຍທາງຮະບາຍນໍາຮ້ານນີ້ອົດອາຄາຮັດປະຫວານປະກອບຂອງເຂົອນ ເປັນຕ້ອນ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So$$

4.3 ງານບານຮະບາຍ TRASMRACK ແລະ STEEL LINER ນໍາມາຍື່ງ ບານຮະບາຍເຮັດເຄື່ອງກ່າວມແລະໂຄຮງຍກ
ການທີ່ BU;K HEAD GATE ແລະການທ່ອເໜີດີກ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45Gt/Go$$

4.4 ງານເໜີດີກເຕີມຄອນກົດ ແລະ ANCHOR BAR ນໍາມາຍື່ງ ແລີກເຫັນທີ່ໃ້ເຕີມໃນການຄອນກົດແລະແຮັກ
ANCHOR BAR ຂອງງານໄຟຍ້າ ທາງຮະບາຍນໍາລັບນີ້ອົດອາຄາຮັດປະຫວານ ປະກອບຂອງເຂົອນ ຫຼືມີເສັ້ນຢູ່ນໍາແຍກຈ່າຍເຂົານາ
ການເໜີດີກຕ້ອງກ່າວຈ່າວ ເທົ່ານັ້ນ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.25 + 0.15lt/lo + 0.60 St/So$$

4.5 ງານຄອນກົດໃນໄໝວຸມແຮັກ ແລະ ຄອນກົດຄາດຄອດອາ ນໍາມາຍື່ງ ຈານຄອນກົດເຕີມເຕີມແຮັກທີ່ນັກຄ່ອນງານເໜີດີກ
ອອກມາແຍກຄໍານົວຄົມຕໍ່າງໆການໄຟຍ້າງານໄຟຍ້າ ທາງຮະບາຍນໍາລັບນີ້ອົດອາຄາຮັດປະຫວານປະກອບຂອງເຂົອນ ຈຶ່ງໄຟເສັ້ນຢູ່ນໍາແຍກ
ຈ່າຍເຂົານາການຄອນກົດຕັງກ່າວເກົ່າວ່ານັ້ນ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.15lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 ງານຈະກາ ນໍາມາຍື່ງ ກາງເຈາະພ້ອມທີ່ຜົນທີ່ອົບຊາດຫຼູ້ໃນໄຟເໝຍກວ່າ 48 ມີລົດເມືດີ ໃນຫັ້ນດີນທີ່ນຸ້ມຫຼືອືນນີ້
ທີ່ເຕັກນັກເພື່ອອັດຈີນີ້ນໍາປຸນແລະໄຟຈວາງເປົ້າມແໜນມາດວຸ້ງກາງອາຄາຮັດປະຫວານ ດານນີ້ແລະອາຄາຮັດຕ່າງໆ ໂດຍກາ
ອັດຈີນີ້ນໍາປຸນ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 ງານອັດຈີນີ້ນໍາປຸນ ສ່າງຂີດສ່າງນໍາປຸນອະເທີມເຫື່ອດູດ ໃ້ເໝ່າງກະວາດລືມເມນົດທີ່ປັບປຸງແປດັກຕ້ອນທີ່ໄຟກາ

ຂອງຈີ່ເມນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາສີໂຍ່ຍົດທໍາງໆນີ້ໄຟເດືອນທີ່ຄໍາງາມແຕ່ລະງາດ ກັບເດືອນທີ່ເປີດອ່ອປະກວດຕາຄາ

ໜ້າງດົດທີ່ 5 ຈານຮະບບບົດທາງຢູ່ປົກ

5.1 ຈານງານທີ່ AC ແລະ PVC

5.1.1 ໃນການເນື້ອງງົງໆຈ້າກເປົ້າມີຜູ້ຕ້ອນກາທົກ ແລະເຫື່ອອຸປະກອດເນື້ອງ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.50 + 0.25lt/lo + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ໃນການເນື້ອງງົງໆຈ້າກເປົ້າມີຜູ້ຕ້ອນກາທົກ AC ແລະເຫື່ອອຸປະກອດການ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ໃນການເນື້ອງງົງໆຈ້າກເປົ້າມີຜູ້ຕ້ອນກາທົກ PVC ແລະເຫື່ອອຸປະກອດການ

$$\text{ໃ້ສຸດ} \ K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.40PVct/PVCo$$

5.2 ຈານງານທີ່ອົບເຊັກທາງທີ່ຢູ່ນຸ້ມຫຼືອືນ

5.2.1 ໃນການເນື້ອງງົງໆຈ້າກເປົ້າມີຜູ້ຕ້ອນກາທົກແລະກາເອົ້າດູ້ປົກການໃໝ່

*ສໍາເນົາກູກເກີດ
ສໍາເນົາກູກເກີດ*

*(ບານນາກູກ ທ່ານກາງ)
ເຈົ້າພັນກອນກູກພາພະນຸກງາງ
ສໍາພັນການທີ່ສັດຖຸສຳນັກງານ*

เอกสารแนบท้ายสัญญาที่... 2-4 หน้า... 7...

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10lt/lo + 0.10Mt/Mo + 0.30Pt/Peo$

5.3 งานปรับปรุงระบบคุ้มภัยสิ่งน้ำดังงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10lt/lo + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC ห้องใต้ดินคุณภาพดี

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVct/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC ก่อกราก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05lt/lo + 0.05Mt/Mo + 0.65PVct/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กค้ำถังกระถิ่น

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25lt/lo + 0.50GIPt/GIPo$

ประหากงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่ทางงานก่อสร้างของภาครัฐดำเนินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดันและสถานีไฟฟ้าอยู่

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่

ดำเนินงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ

PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES , CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES GROUNDING MATERIALS

ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอยู่ หมายถึง เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25lt/lo + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานเสาอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานห่อหุ้มและตกแต่งเชิงพาณิชย์

5.8.1 งานเตาเผาค้อนก่อตืดด้วย

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15lt/lo + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

5.8.2 งานเตาเผาเทียบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.25Ct/Co + 0.25St/So$

สำเนา

สำเนา

ที่ ๗

(นางนฤมล ทองขา)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ประบทางและสูตรต่อไปนี้ให้เฉพาะงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายต่ำแรงดูรับแบบเจ็น 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ให้

$$\text{ให้สูตร } K = 0.80 + 0.05 I_t/I_0 + 0.10 M_t/M_0 + 0.05 F_t/F_0$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ให้

$$\text{ให้สูตร } K = 0.45 + 0.05 I_t/I_0 + 0.20 M_t/M_0 + 0.05 F_t/F_0 + 0.25 W_t/W_0$$

ตัวบัญชีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ให้กับลักษณะแบบปรับราคาได้ ดังที่ขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	= ESCALATION FACTOR
I _t	= ตัวบัญชีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
I ₀	= ตัวบัญชีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
C _t	= ตัวบัญชีราคาเชื้อเพลิง ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
C ₀	= ตัวบัญชีราคาเชื้อเพลิง ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
M _t	= ตัวบัญชีราคารัฐถูกอุดรั่ง (ไม่ว่าจะเดลิก์และชีเนนเดอร์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
M ₀	= ตัวบัญชีราคารัฐถูกอุดรั่ง (ไม่ว่าจะเดลิก์และชีเนนเดอร์) ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
S _t	= ตัวบัญชีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
S ₀	= ตัวบัญชีราคายาสิก ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
G _t	= ตัวบัญชีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
G ₀	= ตัวบัญชีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
A _t	= ตัวบัญชีราคากอล์ฟล็อก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
A ₀	= ตัวบัญชีราคากอล์ฟล็อก ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
E _t	= ตัวบัญชีราคาเครื่องจักรกลและเบริร์กเกอร์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
E ₀	= ตัวบัญชีราคาเครื่องจักรกลและเบริร์กเกอร์ ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
F _t	= ตัวบัญชีราคาน้ำมันเบนซิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
F ₀	= ตัวบัญชีราคาน้ำมันเบนซินในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
A _{Act}	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อขายที่ใช้รับ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
A _{aco}	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อขายที่ใช้รับ ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
PV _{Ct}	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV _{Co}	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อ PVC ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
GIP _t	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อเหล็กดามสั่งหัวตี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP ₀	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อเหล็กดามสั่งหัวตี ในเดือนที่เปิดตัวของประเทศไทย
Pet	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อ HYDROGENITY POLYETHYLENE ใหม่ที่ใช้สำหรับส่งงานแต่ละงวด
PFO	= ตัวบัญชีราคาก่อซื้อ HYDROGENITY POLYETHYLENE ใหม่ที่ใช้สำหรับส่งงานแต่ละงวด

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนฤมล ทองขาว)

ผู้จัดทำเอกสารและผู้รับทราบเอกสาร

(นางนฤมล ทองขาว)

ผู้จัดทำเอกสารและผู้รับทราบเอกสาร

- Wt = ດັ່ງນີ້ຮາຄາຖາຍໄພ້ໄກ ໃນເຕືອນທີ່ລົງຈະແດ່ລະວາດ
Wo = ດັ່ງນີ້ຮາຄາຖາຍໄພ້ໄກ ໃນເຕືອນທີ່ເປີດຮອງປະກາດຮາຄາ

ຄ. ວິທີການຄໍານວນທີ່ໃຊ້ກັບສັນຄູາແບບປັບປຸງຮາຄາໄດ້

1. ການຄໍານວນຄ່າ K ຈາກສູງຕຽບຕາມເສັກຜະນະງານນີ້ ຖ້າໃຫ້ດັ່ງເລີຂ້າຍໜີ້ຮາຄາວັດຖຸກ່ອຕ້ອງກຳນົດກ່ອງກ່າວຂອງກະທຽງພານີ້ໂດຍໃຫ້ສູນຂອງປີ 2530 ເປັນແນບທີ່ໃນການຄໍານວນ
2. ການຄໍານວນຄ່າ K ລຳນັບກຣີນທີ່ມີເງິນກ່ອງກ່າວຂອງນຳມັງກອນຢູ່ໃນສັນຄູາເຕື່ອງກັນຈະຕ້ອງແຍກຄ່າງານກ່ອງກ່າວແດ່ລະປະເທດໃຫ້ຕໍ່ເງິນຕາມເສັກຜະນະງານນີ້ ແລະ ໃຫ້ລົດຄລິ້ອງກັບສູງຕຽບທີ່ໄດ້ກໍານຽດໄວ້
3. ການຄໍານວນຄ່າ K ກໍານຽດໃຫ້ເລີຂ້າຍທະນີຍ່າມ 3 ຕຳແນປ່າທຸກໆຂັ້ນຕອນໂດຍໃນມີການປັດເສີ່ງ ແລະ ກໍານຽດໃຫ້ທຳເລີຂ້າຍສັນຫົວໜ້າ (ເປົ້າຍບເທື່ອບ) ໃຫ້ເປັນຄລິ້ອງເຈົ້າກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງກໍາຕົວລົງທຶນຢູ່ປົກປົງກັບດັ່ງເລີຂ້າຍທີ່ໃຫ້ນ້າເລີຂ້າຍສັນຫົວໜ້າ ນີ້
4. ໃຫ້ພິຈາລະນາເຈີນເພີ່ມນີ້ຮັດຮາຄາຄ່າງານຈາກຮາຄາທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທຳສັນຄູາຕົກລົງກັບຜູ້ວ່າຈ້າງ ເນື້ອຄ່າ K ຕາມສູງຕຽບສຳນັບງານກ່ອງກ່າວນີ້ ບໍ່ໃນເຕືອນທີ່ສົ່ງມອບງານເປົ້າປະຕິຍິນແປ່ງໄປຈາກຄ່າ K ໃນເຕືອນເປີດຮອງຮາຄາມາກກວ່າ 4% ຂຶ້ນໄປ ໂດຍນໍາເລົາພະລົວທີ່ເກີນ 4% ມາຄໍານວນປັບປຸງເຫັນນີ້ຮັດຮາຄາຄ່າງານແຕ່ງແຕ່ກຣີນ (ໂດຍໄມ້ຄືດ 4% ແຮກໃໝ່)
5. ໃນກຣີນທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມີສາມາດທຳການກ່ອງກ່າວໃໝ່ເລື່ອຈາມຮະຍະເຈດາໃນສັນຄູາໂດຍເປັນຄວາມສົດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄ່າ K ຕາມສູງຕຽບຕ່າງໆ ທີ່ຈະນຳມາໃໝ່ໃນການຄໍານວນຄ່າງານໃຫ້ຄ່າ K ຂອງເຕືອນລຸດທ້າຍຕາມອາຍຸສັນຄູາ ນີ້ອ່ານວ່າ K ຂອງເຕືອນທີ່ສົ່ງມອບງານຈົງ ແລ້ວແຕ່ງວ່າຄ່າ K ດັ່ງໄດ້ຈະມີຄ່ານ້ອຍກວ່າ
6. ການຈ່າຍເຈີນແດ່ລະວາດ ໃຫ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທຳໄດ້ແຕ່ລະວາດຕາມສັນຄູາໄປກ່ອນ ສ່ານຄ່າງານເຫັນນີ້ຮັດຮາຄາຄົດຄົງຂຶ້ນຈະຄໍານວນໄດ້ຕ່ອນເປົ້າທົກປະຕິກ່ອງກ່າວຈຶ່ງນໍາມາຄໍານວນເທາຄ່າ K ຂອງເຕືອນທີ່ສົ່ງມອບງານງວດນີ້ ພົບທີ່ແປ່ນອົນແຕ່ກ່າວ ເນື້ອຄໍານວນເຈີນເພີ່ມໄດ້ໃຫ້ຂອທຳການຕົກລົງເຖິງການເຈີນກັບລຳນັກງານປະມານ

ສໍານັກກໍ່ອົກ

ນິຍົມ
(ນາງນາງູຍາ ອອງຫາວ)
ເຫັນດາວແນບທ່າຍສູງຕະຫຼາມ
(ນາງນາງູຍາ ອອງຫາວ)
ຂອງສະຫະພັດທະນາການ



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100028803375

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขางานローン ออยรุ่ย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 90/3 หมู่ที่ 1 ถนน โรจนะ ตำบลลธนุ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางวัญเพญ ชัยประภา และ นางสาวกัญทิวา ปันทอง ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.หินช้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 33/2563 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวงหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 523,500.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของ มูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 523,500.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในการที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปต่อผลต่อระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงลายมือชื่อ

นาย ๖๖๖๙
(นางวัญเพญ ชัยประภา)

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

พยาน ลงลายมือชื่อ

๖๖๖๙
(นางสาวกัญทิวา ปันทอง)
ผู้ค้ำประกัน

พยาน

(นางสาวอันยาดา บุญมาวัย)

การขอรับหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORN BANK.COM

เพื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดติดต่องาน

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนี้สือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบางนาใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


SR-10209215-1-1 :-

C_1_NN_PLUS

(นางนภกanya ทองขาว)
ประจำเลขที่ 0107536000315
เข้าพงก์กสิกรไทย Kasikornbank.com หมายเหตุ

1347626

9906001-05-17



บ.ส.5 บิลสัตตันสัมมติราชสาน

เลขที่ 00350
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เลขประจำตัว 0143545001082 เลขที่สำเนาฯ
ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้าสัญญาณสำราศ อรุณรัตน์สุวรรณ ภารกุล

ในนามของ ยุทธินันดา เสียภาษีอากร

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว
ตำบล แขวง อำเภอ จังหวัด

ชื่อค่าอากร “ ”
บัญชี “ ”

เลขที่ 199/451

หมู่ที่ 3

บ้าน/ห้อง “ ”

ถนน “ ”

แขวง/ตำบล ตำบล จังหวัด
ลักษณะ บ้านเดี่ยว ขนาดบ้าน 13000

บ้าน/ห้อง บ้านเดี่ยว ขนาดบ้าน 13000

ลักษณะ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000232837 เลขที่สำเนาฯ
ชื่อ ยศร์กานต์นันดาสุวัฒน์วงศ์ราษฎร์

นี้เป็นสำเนาของบิลสัตตันสัมมติราชสาน ตามที่ได้ชำระเงินแล้ว จำนวน 9,786 บาท จำนวน 4 ล้านบาทเศษ

รายการ	จำนวน
ภาษีอากร	9,785,046 73
ภาษีอากรและภาษีอากร ที่ดิน 4 ไร่	9,786 00
ภาษีอากร	0 00
	9,786 00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

จำนวนเงินต่อไป เลขที่ 001822

เลขประจำตัว บ.ส.4 ต.บ. 04190010-25621114-1-01-000040

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562


ลงนาม
(นางสาวกัทรดา สุขุม)
สำเนา
เจ้าพนักงานสรรพกิริชชาร์บาน

ใบอนุญาตซื้อขายอาชญากรรมที่ออกให้ผู้มีคุณภาพทางอาชญากรรม ลักษณะที่ออกให้ค่าธรรมเนียมโดยทางบัญชี เก็บอย่างต่อเนื่อง



202

(นางนฤյา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



อ.ส.5 ใบสัมภารต์ตราสาร

เลขที่ 00351

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เลขประจำตัว 0143545001082 เลขที่สำเนา
ที่อยู่: สีลม ถนน หัวหมุน สวนลูกฟูก แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ในนาม ถือว่าได้รับเอกสาร

ผู้ลง: เลขประจำตัวบ้าน
ผู้ลงเลขที่: -

ชื่อค่าตอบแทน " "
ที่อยู่: -

หมายเหตุ: 199/451

หมายเหตุ: 3

สถานะ/ยอด:

คงเหลือ:

รายรับ/ค่าเดือน ค่าเช่าห้องพัก
สัมภารต์ ยอดคงเหลืออยู่ด้วย

รายจ่าย/ค่าเดือน ยอดคงเหลืออยู่ด้วย
จำนวน 13000

ผู้ลงนาม:
เลขประจำตัว 0994000232837 เลขที่สำเนา
ที่อยู่: ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร

ได้รับเอกสารและตกลงไว้ เก็บตัว เจ้าหนี้ที่บ้าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร รายการและจำนวน ณ วันที่ 23
สัมภารต์ตราสาร ถือว่าได้รับเอกสาร

รายการ	จำนวน
จำนวนเงินทั้งหมด	9,785,046 73
จำนวนเงินที่ได้รับ	5 00
จำนวนเงินที่เหลือ	0 00
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	5 00

จำนวนเงินที่ได้รับ (พันบาทถ้วน)

ความในเงื่อนไข เลขที่ 001823

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เลขประจำตัว 0.ส.4 ต. 04190010-25621114-1-01-000041

ลายเซ็น

ลงวันที่:

นางสาวภรรดา สุขุม
เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสัมภารต์ตราสารที่ออกโดยผู้ดูแล เรื่องค่าใช้จ่าย เนื้อหาที่รายการและจำนวนเป็นอย่างที่ระบุ เก็บตัวที่บ้าน
จำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงินที่ต้องชำระ

สำเนาถูกต้อง

ลายเซ็น

(นางนฤญา พองขาว)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ หน้า

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาณ.....)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปัตติพันธ์

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

(.....นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์.....)

หัวส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....  พยาน

(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  พยาน

(นางพจนีร์ ทับเงิน)


นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แบบแบบที่ ๖๓/๒๕๖๒



เลขที่แบบที่ออกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓๓/๒๕๖๒
วันที่เขียน ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ จ.ร.ภ.
ผู้เขียน อ. พงษ์รัตน์ ใจดี
ผู้ตรวจ น.ส. สุรินทร์ ใจดี
ผู้รับ น.ส. พิมพ์ ใจดี
ผู้อนุมัติ น.ส. พิมพ์ ใจดี

ผู้แต่งการอธิบายหัวข้อที่แนบมาในแบบ ลงนามล้วนที่... ๘/๘ / ๒๕๖/
ลงนามล้วนที่... ๙/๗/๙/ ๒๕๖/
ลงนามล้วนที่... ๑๐/๙/ ๒๕๖/
ลงนามล้วนที่... ๑๑/๙/ ๒๕๖/
ลงนามล้วนที่... ๑๒/๙/ ๒๕๖/
ลงนามล้วนที่... ๑๓/๙/ ๒๕๖/
ลงนามล้วนที่... ๑๔/๙/ ๒๕๖/

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฟ้องร้องความเสียหายตามกฎหมายไทย
โดยคำแนะนำของทางกฎหมาย บริษัทฯ

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ดำเนินการ
นางนภิญญา พองชาน
(นางนภิญญา พองชาน)
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและกำกับดูแลการเงิน

ພວກມະນຸບທີ່ສະຫງົບຜົນກົມສົງລາຍເຊື້ອ
ເລກທີ 38/2563
ວັນທີ 11 ພຶສພ. 2562 ຈົນວາງ
ໄລຍະ



ລັດຕົກ	ສາງປູງ	ແບ່ງປະດົງ	ສິ່ງປະດົງ
1.	ສາງປູງ		1
2.	ປົກສານຈະນະ		2
3	ຜໍາງປົກສາມ ໂດຍສັງເກົດ, ກົບຕົກສາມໂງງ		3
4	ກົບປະດົງ		4-11

ມະນຸບທີ່ສະຫງົບຜົນກົມສົງລາຍເຊື້ອ
ຈົນວາງ ອັດຕົກ ທີ 38/2 / 2563 /
ຮັດຕົກ ເຖິງ ດັວກໂນຍາ ມ. 2563 /
ມະນຸບທີ່ສະຫງົບຜົນກົມສົງລາຍເຊື້ອ
ຈົນວາງ ອັດຕົກ ທີ 38/2 / 2563 /
ມະນຸບທີ່ສະຫງົບຜົນກົມສົງລາຍເຊື້ອ
ຈົນວາງ ອັດຕົກ ທີ 38/2 / 2563 /
ມະນຸບທີ່ສະຫງົບຜົນກົມສົງລາຍເຊື້ອ
ຈົນວາງ ອັດຕົກ ທີ 38/2 / 2563 /
ສ້າງປູງ

ພັກນະເກົດ

ສະໝັກພັກນະເກົດ			
ໝາຍກາ	ໝາຍກາ	ສະໝັກພັກນະເກົດ	ສະໝັກພັກນະເກົດ
ລົງຈະອະນຸມາ	ລົງຈະອະນຸມາ	ນາຍການພັກນະເກົດ ວິທະຍາ	ນາຍການພັກນະເກົດ ວິທະຍາ
ເຊື່ອມານາ	ເຊື່ອມານາ	ນາຍການພັກນະເກົດ ວິທະຍາ	ນາຍການພັກນະເກົດ ວິທະຍາ
ລາຍກາ	ລາຍກາ	ນາຍການພັກນະເກົດ ວິທະຍາ	ນາຍການພັກນະເກົດ ວິທະຍາ
ບໍລິສັດ			
No SCALE			


ສະໝັກພັກນະເກົດ

ບໍລິສັດ

No SCALE

ผังปริภูมิโฉนดเลขที่ ๑๘

ที่ดิน
กม.๕
ต.บ้านใหม่



หมายเหตุ

- จุดที่ ๑ ที่ดินโฉนด กม. ๕ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด ได้ขอรับอนุมัติที่ดินมาเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่ดินของตนกับที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- กรณีที่เจ้าของที่ดินโฉนดที่ ๑ ไม่ได้รับอนุมัติที่ดินจากนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่ดินได้ ให้ดำเนินคดีที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย

ด้านขวา

- บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด ได้ขอรับอนุมัติที่ดินมาเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่ดินของตนกับที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- จุดที่ ๑ ที่ดินโฉนด กม. ๕ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด ได้ขอรับอนุมัติที่ดินมาเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่ดินของตนกับที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- จุดที่ ๒ ที่ดินโฉนด กม. ๕ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด ได้ขอรับอนุมัติที่ดินมาเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่ดินของตนกับที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ด้านขวา



- บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด ได้ขอรับอนุมัติที่ดินมาเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่ดินของตนกับที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- จุดที่ ๑ ที่ดินโฉนด กม. ๕ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด ได้ขอรับอนุมัติที่ดินมาเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่ดินของตนกับที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- จุดที่ ๒ ที่ดินโฉนด กม. ๕ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด ได้ขอรับอนุมัติที่ดินมาเพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่ดินของตนกับที่ดินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
- (ตามแบบฟอร์ม ๗๓/๑ หน้าที่ ๑)

ด้านขวา


ผู้สำรวจ	ผู้ออกแบบ	ผู้ตรวจสอบและออกใบอนุญาต	ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบติดตาม	ผู้รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย
สถานที่ ๙๙๖/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ชี้เอย หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ชี้เอย ๔ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ชี้เอย ๔ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านใหม่ ชี้เอย ๔ หมู่ที่ ๔	บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด กม. ๕ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ๘๖๔/๐๑๖	นายชัยวุฒิ บูรณ์ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด	นายวิวัฒน์ บูรณ์ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด	นายวิวัฒน์ บูรณ์ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด	นางสาวอรุณรัตน์ บูรณ์ บริษัทสถาปัตย์ไทย จำกัด

គម្រោងការកេត្ញាបាលនៃតាមប្រព័ន្ធវិច្ឆិកគណន៍កីត្តិក (Asphaltic Concrete)

ខេត្តទី ១១ ព. ហានុលោ ត៊ូគម ខេត្តទី ១ ព. ហុនឡាហុន ឯ.ក.ស្រុកខេត្ត



ໂຄງງານກອດສ្នាគេងចាន់បាត់ជាមួយបោបេរិស៊ីលីតិកគណនភី (Asphaltic Concrete)
ផ្លូវទៅ 11 ព. ហាហតម ក្រុង ខេត្ត 1 ព. ពិនិត្យទៅ ក្រុងគម្រោម ទ. ព្រៃលេក្ខ



សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបញ្ជីការងារដែលបានរៀបចំឡើង ការងារនេះ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ
<i>[Signature]</i>
សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបញ្ជីការងារដែលបានរៀបចំឡើង ការងារនេះ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ
<i>[Signature]</i>
សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបញ្ជីការងារដែលបានរៀបចំឡើង ការងារនេះ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ
<i>[Signature]</i>

ក្រុងក្រោះ




លេខវគ្គ	សិក្សាភាសាអង់គ្លេសបញ្ជីការងារដែលបានរៀបចំឡើង (Asphaltic Concrete) នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ នាទី ៩/៩/២១៦៧ នៅថ្ងៃ		
តំបន់ខេត្តបាល់	<i>[Signature]</i>	នាមឈមុយ លោកស្រីនា នាមឈមុយ លោកស្រីនាមឈមុយ	អង្គភាពដែល ដោកនាក់
ឯកសារ	<i>[Signature]</i>	បានឈ្មោះនាមឈមុយ នាមឈមុយ នាមឈមុយ	អង្គភាពដែល ដោកនាក់
ឯកសារ	<i>[Signature]</i>	បានឈ្មោះនាមឈមុយ នាមឈមុយ នាមឈមុយ	អង្គភាពដែល ដោកនាក់
ឯកសារ	<i>[Signature]</i>	បានឈ្មោះនាមឈមុយ នាមឈមុយ នាមឈមុយ	អង្គភាពដែល ដោកនាក់
សារការងារដែលបានរៀបចំឡើង			
នាទី ៩/៩/២១៦៧			

សារការងារដែលបានរៀបចំឡើង

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและคอนกรีตทึกครอง (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ แขวง หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน บ.บางดุม จ.ศรีสะเกษ



เอกสารแบบหนังสือช่องทาง ๒.๑ หน้า ๑
หมายเลข ๑.๑ วันที่ ๕๕๙๒ ถึงวัน ๑๘ ๖๔๗
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้เขียน ๖๕๖๓ ผู้ตรวจ ๖๕๖๓
ผู้ตรวจสอบ ๖๕๖๓ ผู้อนุมัติ ๖๕๖๓



คณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓		
ผู้อำนวยการ ลงนาม	ผู้ตรวจงบประมาณ ลงนาม	ผู้อนุมัติงบประมาณ ลงนาม
นายพันธุ์ ธรรมชาติ ลงนาม	นางสาวอรุณรัตน์ ยานังกุล ลงนาม	นายวิวัฒน์ วงศ์น้ำดื่ม ลงนาม
หมายเหตุ: ไม่มีผู้ตรวจสอบงบประมาณ		
เอกสารนี้เป็นเอกสารของทางราชการ ห้ามนำ出去ต่างประเทศ		
จังหวัดศรีสะเกษ ๕๕๙๒		
เอกสารนี้ใช้สำหรับการติดต่อราชการ		

[Handwritten signatures over the stamp area]

๖๕๖๓

ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติงบประมาณ
พันธุ์ธรรมชาติ	วิวัฒน์วงศ์น้ำดื่ม	อรุณรัตน์ยานังกุล	พันธุ์ธรรมชาติ
ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม	ลงนาม
เอกสารนี้เป็นเอกสารของทางราชการ ห้ามนำไปต่างประเทศ			
จังหวัดศรีสะเกษ ๕๕๙๒			
เอกสารนี้ใช้สำหรับการติดต่อราชการ			




เอกสารแบบหนังสือช่องทาง ๒.๑ หน้า ๑

ໂຄຮ່າງກາງຄອສຄອງທີ່ນະຄາດຍາງແປໂຄສິ່ລະທືກຄອນກົງຕີ (Asphaltic Concrete)
ໃກ່ນ້ຳ 11 ຕ. ທາຄຄລອ ຫ້ວຍຄມ ໄນ້ທີ່ 1 ຕ. ຫີນ້ອອນ ອ. ເກົາງຄອມ ຈ. ສຽງແນງ




ພະແນກເນັດກວະນຸ້ງເຈົ້າຕ້ອງຮັງນັດ ເສດຖະກິບ 53/2563

ຄົກນໍ້າ 11 ພະຍ 2552 ຜົກວານ 18 ແມ່ນ
ຄົກນໍ້າ 63 / ຂໍາ 6/





ໂຄຮງກາງຄອດສຽງໃຈ ໂຄງດາຕະນະ ເພແມ
ໄມ້ນໍ້າ 11 ຕ. ຫາດລູກ ເງື່ອມ ໄນໍ້າ 1 ຕ. ຫົວຫອານ ອ. ໄມັງຄອນ ລ. ຕົກລະບຸ



ສະນິຍາກອນກາງເຫຼືອມະນຸຍາບຸກທະນາຄານຫຼັກ
ຄະດີເກີ້ວ ດຳເນີນ ທີ່ ຮີ/ບ.
ລັດຫົ່ງ ປົດ ໂຍື້ງຕະໜົມ ມະດີ/
ນັບນັດລົມຂອງ
.....

ບົກກົງ ທີ່ ໂທ ພົມ
ບົກກົງ ທີ່ ໂຍື້ງຕະໜົມ
.....

ບົກກົງ
.....

(ບົກກົງ) ແຜນທີ່ສແນງອຸປະກອດ

ດີ/ບ.



ບົກກົງ			ບົກກົງ		
ທີ່ກົມ	ລະຫວ່າງການ	ຫຼາຍ	ທີ່ກົມ	ລະຫວ່າງການ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ
ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ	ຫຼາຍ



ຮອດຕະຖານທີ່ສແນງອຸປະກອດ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางและผาสفلท์ติดขอบนิภัย (Asphaltic Concrete)


หมู่ที่ 11 ต. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสที่ 1 ต. หันขอน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา




(การงานสำรวจ หลักฐาน)	บัญชี
ชนิดเอกสาร	เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานอย่างเคร่งครัด (Asphaltic Concrete) ที่ที่ 11 หัวหน้าหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1 ถนนลาดยางสายที่ 4+500 หมู่ที่ 4+500
ผู้เขียน	นายพงษ์พันธุ์ บัวเรือง ผู้อำนวยการช่างโยธา
ผู้รับ	นายพงษ์พันธุ์ บัวเรือง ผู้อำนวยการช่างโยธา
ลงนามยืนยันว่าเอกสารนี้ถูกต้องและแม่นยำ	
สงขลา วันที่ ๑๖ ๓๐๐๗๒๕	
นายพงษ์พันธุ์ บัวเรือง	
ผู้อำนวยการช่างโยธา จังหวัดสงขลา	

บัญชี	บัญชี
ชนิดเอกสาร	เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานอย่างเคร่งครัด (Asphaltic Concrete) ที่ที่ 11 หัวหน้าหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1 ถนนลาดยางสายที่ 4+500 หมู่ที่ 4+500
ผู้เขียน	นายพงษ์พันธุ์ บัวเรือง ผู้อำนวยการช่างโยธา
ผู้รับ	นายพงษ์พันธุ์ บัวเรือง ผู้อำนวยการช่างโยธา
ลงนามยืนยันว่าเอกสารนี้ถูกต้องและแม่นยำ	
สงขลา วันที่ ๑๖ ๓๐๐๗๒๕	
นายพงษ์พันธุ์ บัวเรือง	
ผู้อำนวยการช่างโยชา จังหวัดสงขลา	


គ្រប់គ្រងការអនុវត្តន៍ការសម្រាប់ជាន់ដាច់ប្រព័ន្ធក្នុងសំណើគិត (Asphaltic Concrete)
ផ្លូវទី 11 ច. ហាគតលូ តេទីកុម ខេត្តទី ១ ព. ទីកុម ឃ. កំករបី រ. សៀវភៅក្នុង
ខ្នាត 11 ច. ហាគតលូ តេទីកុម ខេត្តទី ១ ព. ទីកុម ឃ. កំករបី រ. សៀវភៅ






កុំណួល




កុំណួល




๒





នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល នគរបាល


សាខាព្រែចក្រកម្មពិភពលោក នគរបាល ភ្នំពេញ





C G

ลงนามของผู้อำนวยการตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 33/2563
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำเนา ๑ ฉบับ



ประจำรัฐ ประจำพาณิชย์	มติใจบุคคลตามตั้งแต่ครั้ง												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
1	30	26	X	X	20	X	3	10	2	X	X	X	X

สำเนาหนึ่ง

ผู้ตรวจคนเข้าเมือง

อนุญาตให้เดินทาง

อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย
ออกเดินทาง

ออกเดินทาง

อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

- ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ถึงที่หมาย 1.2 ปี.

- ท่านนี้เป็น เดือนบุญปี ๘๙, และต้องออกเดินทางกลับประเทศไทยต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๖๓

ก่อนความชร้อน ระยะเดือนต่อเดือนตามแบบที่กำหนดไว้

ประจำเดือน

ประจำเดือน