

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวนิชชากร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๙ ถนนเทศบาล ๕ ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี โดย นายมงคล บุญญาสิทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูมิธรรมหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๑๒๗๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๑๗ บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลาดุก-ต.หนองแม่ม อ.หนองแค จ.สระบุรี ณ บริเวณถนนสาย สบ.๑๑-๐๐๑๗ บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลาดุก-ต.หนองแม่ม อ.หนองแค จ.สระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๔๔ (สี่สิบสี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ประทภางานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสัญญา



(ลงชื่อ) ผู้จ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการระบุรี เลขที่ ๐๐๑๙/๗๐๐๑๕๕/๐๐๕๘/๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้ทรัพตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกครั้งตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุนยา พุ่มสุข)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง คงลงจ่าย และผู้รับจ้างคงลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔๑,๕๘๔.๗๘ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนด การจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตตะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)



ปฏิบัติงาน

- งานทางป่าขุดตอ
- งานผิวทาง Asphalt Hot Mix In-Place Recycling
- งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- งานสีเทอร์โมพลาสติกสีท่อนแสง (สีเหลือง+สีขาว)
- งาน Rumble Strips
- งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อป้องกันการลื่นไถล+สัญลักษณ์ผิวทาง (Anti Red Skid)
- งานอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน (กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๖๐๐)
- วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล+สัญลักษณ์บนผิวทาง (สีแดง,สีขาว,สีเหลือง,สีดำ)
- เส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก)
- ทางข้ามม้าลาย (สีเทอร์โมพลาสติก)
- Optical Speed Bar (สีเทอร์โมพลาสติก)
- หมุดจราจร (แผ่นพื้น) สะท้อนแสง แบบส่องหน้า
- ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์
- ป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์
- ป้ายเตือนทางข้าม - RUMBLE STRIPS
- งานป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก
- งานป้ายโครงการ

เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายโครงการ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแน่น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ได้ตรวจสอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำเนาถูกต้อง

นายสาวสุมโยtie พุ่มสุข
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๔. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคากำหนดที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกในประเทศไทย หรือพันธบัตรธุรกิจไทย เเต้มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอนกฤษ อัตตะสมัยวนะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



เบื้องไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัดหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังหวัดอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจังจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างจวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจังเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักด้วยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักด้วยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจัง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจัง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจังจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของให้ผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดоказเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างจวดสุดท้าย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจัง

(นายรนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและลิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่ กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างยังเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อม งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



จึงเป็นจำนวนเงินในขัตตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ เมื่อตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອງใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดี๋ยวเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นวันนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่กันที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพระเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๔ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)
เจ้าหนังานพสุดปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



แล้วผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ล้ำมี) ในกรณีความเสียหายที่เกิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งกิจจากอุบัติเหตุ หรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกแก่ทั้งหมดให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบสัด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาอันนั้น ทำให้ผู้รับจ้างพัฒนาความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคุณภาพเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณานุกรกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณานุกรกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของยกยศรายเดียว การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาเดียวกันนี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดให้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าฯจัง

(นายธนกร อัตถะสัมภิญญา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ.ภูเก็ตราชภัฏภูเก็ต

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)



ทุนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคานี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคานี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๗๕.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบ ห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ดำเนินคดี

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจัง

(นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้อธิบายผู้รับจ้างได้ละเอียดเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณภาพของผู้ว่าจ้างที่จะ ดำเนินการต่อไป
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเชื่อมต่อ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายรณกฤต อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบปิด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบในตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังกล่าว

สำเนาถูกต้อง

๔

(นางสาวสุมลี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔ ดังนี้

$$K_{\text{๒.๑}} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * \frac{Mt}{Mo} + 0.๔๐ * \frac{Et}{Eo} + 0.๒๐ * \frac{Ft}{Fo}$$

$$K_{\text{๓.๓}} = 0.๓๐ + 0.๑๐ * \frac{Mt}{Mo} + 0.๔๐ * \frac{At}{Ao} + 0.๑๐ * \frac{Et}{Eo} + 0.๑๐ * \frac{Ft}{Fo}$$

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะรัง

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอด ๑๙ จังหวัด จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อดุลย์สันปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบดีราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๒๘๖๖๕๒

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๖๒๒๐๐๓๐๔๕

สำเนาถูกต้อง

๔

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นายธนากร อดัลลະสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับเข้าพัสดุ
(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)



ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวนิชชากร เลขที่ ๑๗/๙ ถนน เพศบาน ตำบล ปากเพรีย อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๓๔๐๕๓๘๑ โดย นายมงคล ศิริพัฒนกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๓๑-๐๐๑๗ บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองบึง-ต.หนองแม่ม อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปแบบรายการและเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคาที่เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

สำเนาอูกต้อง

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ (นางสาวสุมารี พุ่มสุข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญานี้เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคามาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาที่ เพื่อเป็นหลักประกันที่การปฏิบัติตามสัญญาโดยสุกต้องและค่าใช้จ่ายในการ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบต่อไป ประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายได้หากมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะเรียกปีริช์ศิริดราคากำหนดค่าได้.....กรรมการ

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเสนอกันนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอี้ ข้าพเจ้ามอบ หน้าสือค้ำประกันอีเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๓๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ติธรรม และปราศจากกลั่น祫 หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมาศ ศิริพัฒนกุล)

ผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6604160016133

รหัสอ้างอิง OTP ccik

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๔๓๔๔๐๐๐๓๐

สำเนาถูกต้อง

ดี
(นางสาวสุมามี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประ ранการรวมการ

()

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

()

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

()


ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....
ผู้ว่าจ้าง

(นายอนกฤต อัตตะสัมปุณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....
พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....
พยาน

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง^๔
(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ใบเบิกจ้างงานและราก

โครงการงานก่อสร้าง ประวัติราษฎร์ฯ เนื้อรังรูปโณทราย สาย ส.ส.๑-๐๐๗ บ้านหนองจะด้า-บ้านหนองแม่เตาด ต.หนองยงค์-ต.หนองเหมือง.หนองบัวพูด จังหวัดสระบุรี

ฉบับที่ ๑
เจ้าหน้าที่ด้าน
ผู้ดูแลเอกสาร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาเดือนพฤษภาคม	ราคาน้ำทุน	FN	ราคาน้ำทุนเดือนพฤษภาคม	จำนวนเงินที่ได้รับ
1	งานดิน (EARTHWORK)							จักษุ
1.1	งานดินที่เปลี่ยนดิน							(นางสาวสุมิตรา จักกอกวงศ์)
1.1.1	งานล้างที่เปลี่ยนดิน งานคุณภาพ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,520.000	1.78	4,485.60	1.3624	2.42	6,098.40
3	งานปรับเทียบผิวดินราด Asphalt Hot-Mix In Place Recycling	ตร.ม.	15,120.000	270.35	4,087,692.00	1.3624	367.55	5,557,356.00
5	งานสีขาวหินทรายร่องเพลาราสติกสะท้อนแสง(สีเหลือง+สีขาว)	ตร.ม.	574.500	290.00	166,605.00	1.3624	394.27	226,508.12
6	งาน Rumble Strips	ตร.ม.	15.600	460.00	7,176.00	1.3624	625.39	9,756.08
7	งานวัสดุเคลือบผิวทางราดเพื่อป้องกันการลื่นไถล(Anti Skid)	ตร.ม.	330.000	1,000.00	330,000.00	1.3624	1,359.54	448,648.20
8	งานล้างทรายหินทรายเพื่อป้องกันการลื่นไถล(ตีบัดดง .สีขาว .สีเหลือง .สีดำ)	ตร.ม.	158.000	1,000.00	158,000.00	1.3624	1,359.54	214,807.32
8.1	งานล้างหินทรายเพื่อป้องกันการลื่นไถล(ตีบัดดง .สีขาว .สีเหลือง .สีดำ)	ตร.ม.	3.600	290.00	1,044.00	1.3624	394.27	1,419.37
8.2	เตี้ยหินทราย(สีขาว ไม่ผลัดตก)	ตร.ม.	24.000	290.00	6,960.00	1.3624	394.27	9,462.48
8.3	ห่วงยางน้ำลาย(สีเหลือง)	ตร.ม.	220.000	290.00	63,800.00	1.3624	394.27	86,739.40
8.4	Optical Speed Bar(สีเหลือง ไม่ผลัดตก)	ตร.ม.	40.000	280.00	11,200.00	1.3624	380.67	15,226.80
8.5	หมุดควรทราบ(แผ่นพลาสติก)	ตร.ม.	2.000	25,000.00	50,000.00	1.3624	33,988.50	67,977.00
8.6	ป้ายบอกความเร็วพังงาแม่สอดมาติดตั้ง	ตร.ม.	2.000	15,000.00	30,000.00	1.3624	20,393.10	40,786.20
8.7	ป้ายเตือนภัยโรงริบบิน พังงาแม่สอดมาติดตั้ง	ตร.ม.	2.000	8,500.00	17,000.00	1.3624	11,556.09	23,112.18
8.8	ป้ายสีบนทางด้านข้าง	ตร.ม.	31.200	460.00	14,352.00	1.3624	625.39	19,512.17
8.9	Rumble Strips	ตร.ม.	1.000	11,760.00	11,760.00	1.3624	16,010.11	16,010.11
9	งานปูทรายกันดินที่เปลี่ยนหินทราย							
9.1	ที่ปูทรายกันดินที่เปลี่ยนหินทราย	ตร.ม.	1.000	4,840.00	4,840.00	1.3624	6,580.17	6,580.17
10	งานปูทรายกันดินที่เปลี่ยนหินทราย	ตร.ม.	1.000	4,840.00	4,840.00	1.3624		
10.1	ที่ปูทรายกันดินที่เปลี่ยนหินทราย	ตร.ม.	1.000	4,840.00	4,840.00	1.3624		
TOTAL								6,750,000.00

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง
สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกรฤทธิ์ อัตถะสัมปุณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงบุรี

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวกฤติญา จิรกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

1. เอกสารระบุเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สัญญาแบบปรับราคาได้
2. การตรวจสอบค่า K
 - กรณีมีเงินเพิ่ม ปกติ
 - กรณีมีเงินลดและเพิ่มในครั้งเดียวกัน
 - กรณีงานเสร็จเกินเวลาสัญญา ซึ่งมีการเบริญบที่ยกค่า K เดือนที่
ทำงาน กับค่า K เดือนที่หมดสัญญา
3. หนังสือร้องขอค่า K ที่เกิน 90 วัน
4. ตัวอย่างดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง^๔
(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่าจ้างในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้ทั้งในการมีเพิ่มหรือลดค่าจ้างจากค่าจ้างเดิมตามสัญญา เมื่อต้นน้ำรากซึ่งขั้คทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดของประการราคา สำหรับกรณีที่ขั้คขึ้นโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคานั้น

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในวันประกาศประการราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนั้น จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างไว้ให้ชัดเจน

ในการมีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานหมวดสุดท้ายหากพื้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในการมีผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียบเรียงเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่าจ้างของวงค่าไฟฟ้าหรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในจัดซื้องานก่อสร้างเป็นที่สิ้นสุด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกุมารลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

บ. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างตามที่กำหนดในสัญญาดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดียวที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_0 = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดียว
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือหาก
เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ESCALATION FACTOR หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัมมันทร์ ขัมเนเชี่ยน สรรวิทยาน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังสารเคมี สำหรับจัดเก็บและจ่ายไฟฟ้าภายใน
บริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังท่อเมนจ้าน้ำยา แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อแก๊ส
สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้าฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เคพะ ส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบ
พร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

สำเนาถูกต้อง

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินลุม คินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 Lt/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีงาน

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดคิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน
การขุด-ฉนบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนดินให้หมายความถึงการถอนดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุม คุณสมบัติ
ของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดวิธีการถอน รวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

หัวนี้ให้รวมถึงงานประดิษฐ์ EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่ นำมาเรียงกันเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือรากของต้นไม้ และทราย ให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดคุณภาพที่ต้องการ เช่น หินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตัดลึกลงและห้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } k = 0.40 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.20 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขยับไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

หมวดที่ ๓ งานพื้น

3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

3.2 งานพื้นทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.30 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

3.3 งานพื้นทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.10 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

3.4 งานผิวนอนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนอนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าชื่อติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กขัด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) หัวนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบริเวณลักษณะของสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายไฟท่อส่งน้ำท่อร้อยสายไฟที่เป็นต้น

(นางสาวสุมามี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C.BEARING UNIT) ห่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ ท่ออด ไฟฟ้า และอาคารชลประทานชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลิ้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้าง ในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้านา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอุดน้ำ ท่ออดและอาคารชลประทาน ชนิดอื่นๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลิ้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASHRACK และ STEEL LINER บานระบายน้ำเหล็กเครื่องกว้าน และโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานห่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีต และเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลิ้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมน้ำลี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

4.5 งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตภาคกลาง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณด้วยหากของงานฝาย ทางระบายน้ำล้วนหรืออาคารชุดประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งผิงห่อกรุขนาครูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดินหินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชุดประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการยัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มน้ำหนัก ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดังนี้ ราคาวงซีเมนต์ที่กระแทกพานิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกาศราคาหมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในการมีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหัวอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo$$

5.1.2 ในการมีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหัวอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo$$

5.1.3 ในการมีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหัวอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PV Ct/PV Co$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในการมีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหัวอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo$$

5.2.2 ในการมีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหัวอุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GI Pt/GI Po$$

5.2.3 ในการมีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหัวอุปกรณ์

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

สำเนาถูกต้อง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GI Pt/GI Po$$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PV Ct/PV Co$$

๙
(นางสาวสุมิต พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.05 Lt/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCl/PVC0$$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสังกะตี

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.25 Lt/Io + 0.50 GIPt/GIP0$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานี ข้อมูลรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST) , TOWERS , INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING , LINE ACCESSORIES , GROUNDING MATERIALS

ดำเนินรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เอกพาร์ทการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.60 + 0.25 Lt/Io + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 Lt/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo$$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.20 Lt/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So$$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.15 Lt/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So$$

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Lt/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So$$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.

5.9.1 ในการมีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.80 + 0.05 Lt/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo$$

5.9.2 ในการมีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.05 Lt/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo$$

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)
เจ้าหนังงานพัสดุปฏิบัติงาน

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	EXCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราค้าผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราค้าผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ct	=	ดัชนีราค้าซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราค้าซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคานเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Gt	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
At	=	ดัชนีราค้าแอลฟิลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราค้าแอลฟิลท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Et	=	ดัชนีราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
ACt	=	ดัชนีราคาก่อสร้างชีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาก่อสร้างชีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาก่อสร้างเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
PEt	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาก่อสร้าง HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	=	ดัชนีราคางานไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคางานไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมามี พุ่มสุข)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดังนี้ราคารวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างงานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแก้กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกไว้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรค่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ด้วยเมื่อทราบด้วยราคารวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อกำนัรเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมาลี พุ่มสุข)
เจ้าหนังงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตถะสัมปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

๔

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงื่อนไขรายละเอียดการใช้พัสดุในงานก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายนประเทศโดยต้องใช้ไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายนประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๑ แนบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายนประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายนประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา ตามตารางผนวก ๒ แนบท้าย โดยจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมานี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่.....๖๕.....หน้า.....๐๑.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ
โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ ตัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

สำเนาอยู่ต้อง

(นางสาวสมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ต้นฉบับ

หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)



เลขที่ 00019/200115/0058/66

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สูญญ์ปฏิบัติการสารบุรี
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาวิชาสารบุรี 78/2 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสารบุรี จ.สารบุรี 18000
โดย นาง ภูลพิมพ์ แก้วหัวม
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี

ชี้แจงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ดังมีข้อความด่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารบุรีวิวัฒนากร

ชี้แจงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สม.อ1-0017 บ้านหนองสะเตา –
บ้านคลองแปลดอาร์ ต.หนองปลิง – ต.หนองแวง อ.หนองแวง จ.สารบุรี

กับผู้รับจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 50/2566 ลงวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 337,500.00 บาท -

(- สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 337,500.00 บาท -

(- สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ถึงวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้รับจ้างได้ขยับระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยับระยะเวลาการ
ค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยับระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมจล พุมสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

(นาง ภูลพิมพ์ แก้วหัวม)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสูญญ์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นาง สุปรานี ทองคำ)

(นางสาว พัฒนา ภานุชญา ภานุชญา)

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกร อัตตะสมบูรณ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายมั่งคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุมารี พุ่มสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มใบอนุญาตฯ ประจำปี ๒๕๖๕
ตามเงื่อนไขและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ ฉบับเดียวกัน

แบบฟอร์มที่นี้จะถูกใช้แทนแบบฟอร์ม เลขที่ ๑ แบบนี้ ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีการออกแบบฟอร์มใหม่

ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้รับอนุญาตฯ ผู้รับอนุญาตฯ ผู้รับอนุญาตฯ

ลงชื่อ.....
ผู้รับอนุญาตฯ

ลงชื่อ.....
ผู้รับอนุญาตฯ

ลงชื่อ.....
ผู้รับอนุญาตฯ



แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถนำไปติดต่อหน้าเจ้าหน้าที่

โครงการประปาจีโน่ราชาภิเษก

ห้องน้ำบ้านที่ ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ห้องน้ำบ้านที่ ๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้รับอนุญาตฯ ผู้รับอนุญาตฯ	ผู้รับอนุญาตฯ ผู้รับอนุญาตฯ
ลงชื่อ..... ผู้รับอนุญาตฯ	ลงชื่อ..... ผู้รับอนุญาตฯ

ผู้รับอนุญาตฯ

(นางสาวรุ่งรัตน์ พุ่มสุข)
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน

ตัวอย่างเชื้อเพลิง - ตัวอย่างเชื้อเพลิง ตัวอย่างเชื้อเพลิง ตัวอย่างเชื้อเพลิง ตัวอย่างเชื้อเพลิง

ที่อย. ๗๗๐.๓๑-๐๐๑๗ บ้านเชื้อเพลิง ตัวอย่างเชื้อเพลิง ตัวอย่างเชื้อเพลิง

ໂຄຣກາຮປັບປົງທະນລາດຢາງ

เสีย สี.ป.ธ.๑-๐๐๖ ๗ บ้านที่นี้จะเป็นสัมภาระ — บ้านคล้ายเป็นตัวการ
ดำเนินของปริญ — ดำเนินของเรื่ม เริ่ม ว่าอย่างนี้แล้ว ก็คงจะเป็น

รับผลิตอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
โดยใช้เทคโนโลยี Hot Mix In-Place Recycling
โดยไม่ต้องนำเศษหินทรายมาตากแต่จะนำเศษหินทรายที่มีอยู่แล้วมาซึ่งเป็นวัสดุหลักของคอนกรีต
จึงช่วยให้ลดต้นทุนและลดเวลาในการดำเนินการได้มาก

รวมเงินเดือน 2,520 กีโลเมตร

— កណ្តាល ០៤០០ និង កណ្តាល ២៥២០ នៃបន្ទាន់ ២.៥២០ កិលែមត្រី

บุคลากร
กานต์ 0+000
14.36015,100.82488

A small map showing the location of the 'WYOMING' sign along Highway 102 near Thermopolis, Wyoming.

110

1

10

עטמאנין

เข้าไป ลูก การ์เด้น
สุดท้ายเข้าส์ สรงบูร...

104

๙๗๖

10

5

469

3

11

УЧАСТНИКИ ПОЛЯ

ପରିମା

បញ្ជីសាស្ត្រ


卷之三

ກອົງໄລຍະວັດທະນາ ๖ ๐๐ ມາເມສ

הנִזְקָנָה בְּבֵית־יְהוָה

၁၀၅

លេខរដ្ឋ	ឯការ	អត្ថបទ
1.	យកដីជីថាង , រាយលួយឱ្យដឹង , សំរាប់ រាយការចិត្តការងារម៉ាក	យកដីជីថាង
2.		
3.-4.	គូតិកិចនាការងារ 1 Asphaltic concrete , ពេញិកចិត្តការងារ គូមុនិកិចនាការងារ	គូតិកិចនាការងារ 1
5.-7.		
	យកដីជីថាងនិងរាយការចិត្តការងារ	



รายการรัฐสภาฯ

16. รักษาร่องรอยไม้เด็ด ก่อนจะนำไปทำเป็นเครื่องประดับต้องลอกเปลือกให้หมด เนื่องจากเปลือกไม้เด็ดจะมีสีเขียวและเป็นสีเข้ม ทำให้ไม้เด็ดไม่ดูสวยงาม

“ก็ต้องเป็นมาแล้วนี่ แต่จะดีกว่าเดิมมาก แต่ก็ต้องรักษาความลับไว้ด้วย ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเปิดเผยให้คนอื่นฟัง” บุตรชายของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียนที่ห้องเรียนนี้ ยังคงพูดต่อไป “แต่ถ้าคุณต้องการจะรู้ว่าในห้องเรียนนี้มีอะไรบ้าง คุณต้องเข้ามาดูด้วยตัวเอง แต่คุณต้องรักษาความลับไว้ด้วย ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเปิดเผยให้คนอื่นฟัง”

17. ໜີ້ເປົາໄວ້ເຫັນວ່າມາດຕະການໃໝ່ນາງບໍລິການນັ້ນບໍ່ມີຜົນດີເຫັນຈະໄດ້

ເປົ້າໃຈກອງຂໍ້ມູນເພື່ອກຳນົດສະຫງົບສະໄໝ ແລ້ວມີຄວາມ (ມູຍາ) ການທັງສອງແມ່ນພິພາກນັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອກຳນົດສະຫງົບສະໄໝ

พื้นที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ฯลฯ ทำให้เกิดระบบนิเวศที่หลากหลายและซับซ้อน ทำให้เกิดการอพยพและการอพยพกลับคืนบ้านบ้านเดิม ที่สำคัญที่สุดคือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายทรัพยากรางสรรค์ ไม่ทำลายภูมิปัญญาของชาติ ไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ทำลายความงามของธรรมชาติ ไม่ทำลายความงามของสถาปัตยกรรม ไม่ทำลายความงามของวัฒนธรรม ไม่ทำลายความงามของมนุษย์

ເຕັມມາ ເອົ້ານາ ພາກເມືອງຕີບຕົວໄດ້ມາດູວຍເອົ້ານຸ່ມ ມາກ. ດູວຍຄູາຢັ້ງເປັດຈຸບັນຮ່າງເຕັມມາ ເພື່ອກຳນົດຫຼັກສິດທະນາ ເພື່ອກຳນົດຫຼັກສິດທະນາ ເພື່ອກຳນົດຫຼັກສິດທະນາ

7. ມາຈັດສະນຸພາບຕ່າງອິນໄລໃຫຍ້ວ່າ ພາກສະນຸພາບຈົດຕະວັດທະນາທຳລົງລາຍນັ້ນ (ມີເພື່ອ) ຈະປັບປຸງຄູ່ງ

๘. บุญจาร์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง จนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้流利 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการฝึกหัดอย่างต่อเนื่องและมีความตั้งใจในการเรียนรู้

၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတော်လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတော်လွှာ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକାଶନ ପରିଚୟ


๑๐. บุคลากร ให้การสนับสนุนภาระทางกายภาพ จิตใจ ภาระด้านสังคม เศรษฐกิจ ภาระด้านสังคม เศรษฐกิจ ภาระด้านสังคม เศรษฐกิจ

๑๑ “คุณต้องตัดสินใจแล้ว ก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ไม่ใช่ ที่คนอื่นจะตัดสินใจให้ แต่คุณต้องตัดสินใจแล้ว ก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ไม่ใช่ ที่คนอื่นจะตัดสินใจให้”

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တောင်ပေါ်တွင် အမြတ်အမြတ် မြတ်ဆောင်ရွက်သူများ ရှိခဲ့သည်။

13. ԵՐԵՎԱՆԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾ ԱՌԱՋԱԿԱՐԱՆ

“ดูอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง



ນັບຕົ້ນຮົມມາດາ

ລືດໍາທີ່	ວາງານ	ພາບ	ນິມສະການ	ພາບຫຼາຍ
1.	ຈຳນວຍກົງໄງ້ໂຄຮງຕັ້ງໜ່າທາງ			
1.1	ຈຳນວຍກົງໄງ້ໂຄຮງ	ດຣ.ມ.	2,520.00	
1.2	ຈຳນວຍກົງໄງ້ໃຫດຕາເຄີມເຊົ້າກົກນໍາ (ໄກລຸ່າຮັງ)	ດຣ.ມ.	-	
1.3	ຈຳນວຍກົງໃຫດຕາເຄີມເຊົ້າກົກນໍາ	ດຣ.ມ.	-	
1.4	ຈຳນວຍ Bracing	ດຣ.ມ.	-	
1.5	ຈຳນວຍຕັດ	ດຣ.ມ.	-	
1.6	ຈຳນວຍນົມ (ຈົກກວາງນໍາເສົ່າ)	ດຣ.ມ.	-	
1.7	ຈຳນວຍອົບສ້ອນຄົດຫຼາມ	ດຣ.ມ.	-	
1.8	ຈຳນວຍສື່ນ້າກາ	ດຣ.ມ.	-	
1.9	ຫົວຂອງຈົດຫຼັມ			
1.10	ຫົວຂອງກົງໄງ້ໂຄຮງ (ຖາວອນ)	ດຣ.ມ.	-	
1.11	Skin Patch	ດຣ.ມ.	-	
1.12	Deep Patch	ດຣ.ມ.	-	
1.13	ຈຳນວຍ Pavement In - Place Recycling	ດຣ.ມ.	-	
2.	ຈຳນວຍກົງ			
2.1	ຈຳນວຍ Prime Coat	ດຣ.ມ.	-	
2.2	ຈຳນວຍ Tack Coat	ດຣ.ມ.	-	
2.3	ຈຳນວຍ Asphaltic Concrete	ດຣ.ມ.	-	
	- Asphaltic Concrete ຢູ່ຈຳນວຍ Prime Coat	ດຣ.ມ.	-	
	- Asphaltic Concrete ຢູ່ຈຳນວຍ Tack Coat	ດຣ.ມ.	-	
	- Asphaltic Hot Mix in - Place Recycling	ດຣ.ມ.	15,120/- ລາກ 0.04 ຖ.	
3.	ຈຳນວຍປັກຄາ			
	ຈຳນວຍ Prime Coat	ດຣ.ມ.	-	
	ຈຳນວຍ Tack Coat	ດຣ.ມ.	-	
	ຈຳນວຍ Asphaltic Concrete	ດຣ.ມ.	17,410/- ລົດ 0.165	
	- Asphaltic Concrete ຢູ່ຈຳນວຍ Tack Coat	ດຣ.ມ.	-	
	- Asphaltic Hot Mix in - Place Recycling	ດຣ.ມ.	-	


ລືດໍາທີ່	ວາງານ	ພາບ	ນິມສະການ	ພາບຫຼາຍ
4.	ຈຳນວຍກົງສົ່ງອຸນ			
4.1	ຈຳນວຍ Prime Coat	ດຣ.ມ.	-	
4.2	ຈຳນວຍ Tack Coat	ດຣ.ມ.	-	
4.3	ຈຳນວຍ Asphaltic Concrete	ດຣ.ມ.	-	
	- Asphaltic Concrete ຢູ່ຈຳນວຍ Prime Coat	ດຣ.ມ.	-	
	- Asphaltic Concrete ຢູ່ຈຳນວຍ Tack Coat	ດຣ.ມ.	-	
	- Asphalt Hot Mix in - Place Recycling	ດຣ.ມ.	-	
5.	ຈຳນວຍກົງຫາຫວົງຈາກສົ່ງອຸນ			
5.1	ຈຳນວຍກົງຫາຫວົງຈາກສົ່ງອຸນຫຼາຍເຫດ (ເດີເກີດ) + ສິຈາງ	ດຣ.ມ.	15,60/-	ກົມ
5.2	ຈຳນວຍ Rumble Strips	ດຣ.ມ.	330	ກົມ
6.	ຈຳນວຍກົງຫາຫວົງຈາກສົ່ງອຸນຫຼາຍເຫດ (ເດີເກີດ) + ສິຈາງ (Anti Red Skid)	ດຣ.ມ.	158.00	
	(ສິຈາງສົ່ງອຸນຫຼາຍເຫດ)			
6.2	ເສື່ອນຫຼຸດ (ເດີເກີດ) (ມີພາບເທິດ)	ດຣ.ມ.	3,60/-	
6.3	ຫາຜ່ານນໍ້າດ້າຍ (ສິຫງ່ານີ້ມີພາບເທິດ)	ດຣ.ມ.	24.00/-	
6.4	Optical Speed Bar (ເສື່ອນຫຼຸດ)	ດຣ.ມ.	220.00/-	
6.5	ຫາຜ່ານ (ເຫັນຫຼື) ຕະຫຼອນນາເສດ ແມ່ນວົງຈາກກົງ	ດຣ.ມ.	40	
6.6	ຝຶກຫຼັກຕົກການຮັງ ພັດຈະນະຫວຼາຍຫຼັກ	ດຣ.ມ.	2	
	ກົງຫາຫວົງຈາກສົ່ງອຸນຫຼາຍເຫດ	ດຣ.ມ.	2	
6.7	ກົງຫາຫວົງຈາກສົ່ງອຸນຫຼາຍເຫດ	ດຣ.ມ.	2	
6.8	ຝຶກຫຼັກຕົກການຫຼັກ	ດຣ.ມ.	2	
6.9	RUMBLE STRIPS	ດຣ.ມ.	-	
7.	ຈຳນວຍກົງຫາຫວົງຈາກກົງກາງ	ດຣ.ມ.	-	
	(ນັບຕົ້ນຮົມມາດາ)			
ສຶກສາສຸກສົກສົກ ສຶກສາສຸກສົກສົກ				
ແບ່ງບັນດາບັນຫາຫຼັກສົ່ງອຸນຫຼາຍເຫດ ນັບຕົ້ນຮົມມາດາ ມະນຸຍາ ສຶກສາສຸກສົກສົກ				
ມະນຸຍາ ສຶກສາສຸກສົກສົກ ສຶກສາສຸກສົກສົກ				

ໂປຣົງກາຣົມປ່ອນປຸ່ງຄົນໄລ້ເຕັມຢາງ
ປະເທດລາວຢູ່ບໍລິສັດ — ປະເທດ
ລາວ

ຮູບຕະຫາງ 2.520 ກີໂລເມຕຣ

ສາງຫຼືອ.....

ສາທິປະໄຕ 2 ມັງກອນ 1915



— Skin Patch (ສັນຕິພາບ ນໍາມວິນ ຂະຫຼວງລົມ-ເລີ)

(REPAVING 7 CM. RECYCLING 3 CM. AND HOT MIX IN ASPHALT CONCRETE 4 CM.)

WINDROW 3 CM. ASPHALT HOP MIX IN - PLACE RECLLING (MIX DESIGN)
APPROVED BY THE ENGINEER

אנו ירמיהו בנו של יהו

ପ୍ରକାଶନ

၁၅၄

1. บริษัท Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ให้ความต้องการของทางพื้นที่ บริษัท จำกัด 410/2542

2. ศูนย์ปฏิรูปแบบ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling สำหรับการผลิตและการจัดการ 2555

3. บริษัทจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปแบบ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ให้ความต้องการของทางพื้นที่ บริษัท จำกัด 410/2542

4. ศูนย์ปฏิรูปแบบ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ให้ความต้องการของทางพื้นที่ บริษัท จำกัด 410/2542

5. บริษัทจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปแบบ Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ให้ความต้องการของทางพื้นที่ บริษัท จำกัด 410/2542

គ្រប់គ្រងគម្រោង Asphalt Hot Mix In-place Recycling concrete

ໂຄຮງການປະເປົ້າປະຊົງທັນລາດຢາງ

ສະເໜີ ດຣາ 1-0017 ແກ້ໄຂໂລກໂລກໂລກໂລກໂລກໂລກໂລກໂລກໂລກ

វេជ្ជការ 2.520 កិលម៉ែត្រ

“ดี—ปานเดลวงเงิน” ปรีดี
จា-ไก่หน่องแม่ จี๊ด

17/8/01 2566
452 / 2566

บุคคลนี้เป็นอาชญากรความประพฤติภัยปริเวณเห็นใจเรียน
กม. 0+000


บุตรเดียว
บุตรเดียว
บุตรเดียว
บุตรเดียว

๙ บันทึก
๘ บันทึก

ສັງເກດ

๗๖๘
พยาน

บริษัทสุรินทร์พาณิชย์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทร. ๐-๖๐๐๐๐๐๐๐



ໂຄຮງການປັບປຸງຄານລາດຢາງ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၁၅၊ ၁၁၁၃

ຕໍ່ປະເທນອໜີ້ເປີ້ງ – ຕໍ່ປະເທນອິນໄຊມ ອຳໄກອາຫວຍງແລດ ຈົບກັດຮູບປຸງ

କାଳିତ୍ୟ ପରିମାଣ କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାଇଲେ ଏହାରେ ଯାଇଲେ

វិប័យទេរ 2.520 កិលែមត្រី

ສາທິປະລຸງ

လောင်စွဲ.....
မြတ်ပြန်စွဲ.....

ลังชีพ.....S 1 m - B..... พากน
แม่ข่าย AC

สัมภาระ...สัมภาระ...สัมภาระ...สัมภาระ...สัมภาระ...สัมภาระ...สัมภาระ...
ตัวเมือง...ตัวเมือง...ตัวเมือง...ตัวเมือง...ตัวเมือง...ตัวเมือง...ตัวเมือง...
๔๕๒ / ๒๕๖๖

សម្រាប់..... 17/២៩/2566
បានបាយ/ស្រីលាងវិ..... 29/ 65

卷之三

1920-21
1921-22
1922-23

...and the following year, 1882, he was appointed to the Chair of Pathology at the Royal Free Hospital.

ແມ່ນຫຼັງການ

สำเนาถูกต้อง

“(ก่อนหน้าส่วนต่อไป)”

MATCH LINE

ໂຄຮງກາຣັບປົງດານລາດຢາງ

សោរពី ១ ៣ ម.ក. នៅក្នុង ភូមិ ក្រោម

សារពិមាល
សង្គម.....

សំគាល់
សង្គម.....

ជាអនុបាទក្នុងក្រសួងសាធារណការ
ជាអនុបាទក្នុងក្រសួងសាធារណការ

10-25

ลงชื่อ..... พยาน

บุษราคัม
กม.ที่ 2+520
14.34891, 100.80967

四庫全書

కుమార్తె విలువ ప్రాంతములలో దురుగైన విలువ కుమార్తె విలువ ప్రాంతములలో దురుగైన విలువ

(2)

ព័ត៌មានរបាយការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

គិចទាក់ទងកិច្ចការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

លេខ 036-211852



ក្រសួង
រៀបចំ

ជាមុន
ជាមុន

ឯកសារនៃក្រសួងកិច្ចការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

ឯកសារនៃក្រសួងកិច្ចការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

ឯកសារនៃក្រសួងកិច្ចការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

ឯកសារនៃក្រសួងកិច្ចការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

ឯកសារនៃក្រសួងកិច្ចការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

សារិយាងិតិ

(រាជរដ្ឋបាល សារិយាងិតិ)

និរន្តរការអនុវត្តប្រព័ន្ធដែល

ឯកសារនៃក្រសួងកិច្ចការណ៍ស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញ

លេខ 036-211852

(3)




นายมนูรุษ พิมพ์ชัย ตำแหน่ง เอกอัครราชทูต
ประจำประเทศไทย ณ กรุงลอนדון ประเทศอังกฤษ

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
นาย.....
ผู้อำนวยการ

กรมอุตสาหกรรมส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประมวล

บัญชีรายรับรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๕๐)
จำนวนเงินบาทไทย
บัญชีรายรับรายจ่าย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔



แสดงรายการเส้าป่า

สำเนา

สำเนา

สำเนา

สำเนา

สำเนา

สำเนา

สำเนา

สำเนา

สำเนา

เอกสารเผยแพร่ที่อยู่สัญญาข้อที่ ๗๖ หน้า ๓๔

2

The figure shows a cross-section of a stepped concrete foundation. The vertical axis is labeled 'กึ่งสูงของหินทราย' (Half height of sand) and ranges from 0.00 to 100.00. The horizontal axis is labeled 'กึ่งยาวของหินทราย' (Half length of sand) and ranges from 0.00 to 100.00. The foundation has four main steps. The top step is labeled 'กึ่งสูงของหินทราย กว้างประมาณ 8' (Half height of sand, approximately 8). The second step down is labeled 'กึ่งสูงของหินทราย กว้างประมาณ 4' (Half height of sand, approximately 4). The third step down is labeled 'กึ่งสูงของหินทราย กว้างประมาณ 4' (Half height of sand, approximately 4). The bottom step is labeled 'กึ่งสูงของหินทราย กว้างประมาณ 4' (Half height of sand, approximately 4). There are two vertical columns of labels on the left side: 'กึ่งสูงของหินทราย กว้างประมาณ 8' and 'กึ่งยาวของหินทราย กว้างประมาณ 8'. There are also two vertical columns of labels on the right side: 'กึ่งสูงของหินทราย กว้างประมาณ 4' and 'กึ่งยาวของหินทราย กว้างประมาณ 4'. A central vertical column contains the label 'กึ่งสูงของหินทราย กว้างประมาณ 4'.

A₁/A₂

H

A ₁ /A ₂	H
0.40	0.40
0.50	0.50
0.60	1.20
0.70	0.80
0.80	0.60
0.90	0.40
1.00	0.30
1.10	0.20
1.20	0.15
1.30	0.10
1.40	0.40

ច្បាយលេងដីយទិន្នន័យការរោមក្រុងជាជាម្ល័យដើម្បីជួយបានសារឡើងជាប្រព័ន្ធភាសាអង់គ្លេស។

1. งานปรับเปลี่ยนทางเดิน (LEVELLING) เป็นงานที่ยอมรับกันว่าทางเดินที่ห้องน้ำชั้นล่างจะต้องมีความสูงเท่ากับห้องน้ำชั้นบน จึงจะสามารถใช้ห้องน้ำชั้นบนได้โดยสะดวก แต่ในบางครั้งห้องน้ำชั้นล่างจะต้องตั้งต่ำกว่าห้องน้ำชั้นบน เช่น ห้องน้ำชั้นล่างต้องตั้งต่ำกว่าห้องน้ำชั้นบนเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนทางเดิน (LEVELLING) ให้สูงเท่ากับห้องน้ำชั้นบน จึงจะสามารถใช้ห้องน้ำชั้นบนได้โดยสะดวก

เปรียบเทียบความดันโลหิตสูงกับภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า มีความดันโลหิตสูงกว่าคนทั่วไป แต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความดันโลหิตต่ำกว่าคนทั่วไป ความดันโลหิตต่ำจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ ดังนั้น การรักษาภาวะซึมเศร้า จึงต้องรักษาความดันโลหิตให้คงที่ ไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไป

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

- พานิชธนกิจที่มีความต้องการจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
- ปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตและส่งออกสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพสูง

3) หก TACK COAT
4) ปูร์ฟลิต HOT MIX หรือ COLD MIX แล้วจะได้เป็นทรายที่มีความต้านทานต่อการขัดขีดสูง

5) ປູ້ອັກປົງເຄືອນໄຫວ່າມີເຄືອນດັບສິນໃຈແລະ ດົກຍະ (VIBRATING ROLLER) ມີ

6) ทำก้าร์ดก่อนดูว่าซึ่งผิดว่าอะไรไม่เป็นที่ทราบดี

2. ວິຊາໄຫວ່ຍະນຸມທີ່ການຕົ້ນມືມ (SKIN PATCH) ເປົ້າວິວເນັດອົມມືພະຍາກົມໂຄງການຂອງພະຍາກົມທີ່ການຕົ້ນມືມ ດັ່ງນີ້ແລ້ວແລ້ວພະຍາກົມທີ່ການຕົ້ນມືມ ດັ່ງນີ້ແລ້ວແລ້ວ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง (SKIN SPECIALISTS)

2.1 ດີເລີມທາງອົບອະສຸດໄກ

4) กดโดยกดลงที่ปุ่มขวาใน เนื้อเพลง HOT MIX พัฒนา
5) เสียงจะหายไปเมื่อปลดล็อกและเพิ่มเสียง (VIBRATING H


၆) ဖုန်းတစ်ခုကိုလည်းကောင်းမြတ်စွာအသုတေသနပြုရန် အမျိုးမျိုးမျိုးတိ

၃. ခုအုပ္ပန်စံဆေးရာတို့ (DEEP PATCH) ပေါ်မြတ်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကျင်းမှုများ၏ စွမ်းမှုများ (GATT) ဖြစ်ပေါ်၏ အ

3.1 ປະເທດລາວ

กานเชลล์รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีความต้องการซื้อขายและเช่าบ้านที่ดิน 200 หลังต่อเดือน มีเจ้าหน้าที่ขายบ้านและเช่าบ้านมากกว่า 100 คน บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อขายและเช่าบ้านที่ดินในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอ ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการซื้อขายและเช่าบ้านที่ดิน

7) ทำทางเครื่องล้อไปที่น้ำดีๆ ทางเดินทางเดินทางไปตามดู



1.1 ວິທີການກອ່ສຽງ

<p style="text-align: center;">សំណងចុះថ្នូរ</p>  <p style="text-align: right;">នាម</p>	<p style="text-align: center;">ក្រសួងសាធារណការ</p> <p style="text-align: right;">នាម</p>	<p style="text-align: center;">ក្រសួងសាធារណការ</p> <p style="text-align: right;">នាម</p>
<p style="text-align: center;">ក្រសួងសាធារណការ</p> <p style="text-align: right;">នាម</p>	<p style="text-align: center;">ក្រសួងសាធារណការ</p> <p style="text-align: right;">នាម</p>	<p style="text-align: center;">ក្រសួងសាធារណការ</p> <p style="text-align: right;">នាម</p>

ເມື່ອປະເທດໄຫວ້າ ໂກງານປ່ຽນປຸງຕະຫຼາມປະລອດກີບພົມເຈົ້າໃຫຍ່ໄດ້

รายงานการซ้อมก้าวหน้าด้านการดำเนินงาน

เป็นเดือนธันวาคมเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดในประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

50.00

แบบอย่างที่นำมาถ่าย แสดงให้ทราบว่าเป็นความเรียบง่าย A

N
19191

NO. 10 SCALE

四

John G. ...
... John G.

100.00


100.00

๔๔๒๖ บุญญาณ์ เนื่องจากเรื่องความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน C
มาตราส่วน

NOT TO SCALE

สีทึบสีเข้มสีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีขาว สีดำ


ตรารูปเสล็จเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีเส้นทางเดินสี่เส้น



ไฟส่องสว่าง LED (สีแดง) พลังงานไฟฟ้า 40 วัตต์
ขนาดติดตั้งบนเสาสูง 40 ซม.
แผ่นอลูมิเนียมสีด้านนอกสีขาว
แมกนีเซียม 0.060-2549 แบบ 9 ผืน/ชุด
กุญแจ LED (สีแดง) พลังงานไฟฟ้า 40 วัตต์
ใหญ่ 10 วันนท์ (สีแดง)
ไฟส่องสว่าง LED ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้าน
ขนาดติดตั้งบนเสาสูง 40 ซม. แบบ 0.060-2549 แบบ 9 ผืน/ชุด
แผ่นอลูมิเนียมสีด้านนอกสีขาว แมกนีเซียม 0.060-2549 แบบ 9 ผืน/ชุด

ชนิด	เมต์ริกซ์ (เมตร)	จำนวน	ขนาด
แผ่นอลูมิเนียมสีด้านนอกสีขาว	0.250x0.250x0.2 mm	100	0.060x3.2 mm
แผ่นอลูมิเนียมสีด้านนอกสีขาว	0.250x0.250x0.2 mm	145	0.060x3.2 mm

ชนิด	เมต์ริกซ์ (เมตร)	จำนวน	ขนาด
แผ่นอลูมิเนียมสีด้านนอกสีขาว	0.250x0.250x0.2 mm	17	0.060-2549
แผ่นอลูมิเนียมสีด้านนอกสีขาว	0.250x0.250x0.2 mm	20	0.060-2549



ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.

ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.




ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.

ก.ศ. ก.ศ.

ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.

ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.
ก.ศ. ก.ศ.




หมายเหตุ

- ขนาดที่ระบุไว้ในรูปแบบ ไม่รวมห้องใต้ดิน
- ตัวหนาที่ระบุไว้ในรูปแบบ ไม่รวมห้องใต้ดิน
- ตัวหนาที่ระบุไว้ในรูปแบบ ไม่รวมห้องใต้ดิน
- ตัวหนาที่ระบุไว้ในรูปแบบ ไม่รวมห้องใต้ดิน

สำเนาถูกต้อง

แบบร่างสถาปัตย์ที่ได้รับการอนุมัติ
โดยนายก.ศ. ก.ศ. ก.ศ.



ເອກສານແນບທ້າຍສັນພູມການພໍາລັງ..... (၆၀။) ໜັກ..... (၁၃၃)



૧૫૮

ผู้จัดทำและจัดทำมายศรุตาน บริษัท 008-2549 แบบที่ ๑ พื้นที่เรียนฯสูงลักษณะ

四


၁၇၆



Crosswalk –

מִתְבָּרְכָה


ເສີມຈາກພະນັກງານເຄີຍຫຼຸດບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍດໍາລົງກວດຈະ



(MIN)


กิตติมศักดิ์ 7.5x7.5x0.32 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน หุ้นส่วน 2. ๑๖
กิตติมศักดิ์ 7.5x7.5x0.32 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน หุ้นส่วน 2. ๑๖
กิตติมศักดิ์ 7.5x7.5x0.32 นิ้ว ขนาดมาตรฐาน หุ้นส่วน 2. ๑๖

សង្គម



ବିଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ

บันทึกที่ 201 65



ପ୍ରକାଶକ ମେଳିତିକା

พากเพียรที่สุดในทุกๆ ภาค ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “แหล่งผลิตน้ำมันดิบ” ของประเทศไทย ภาคกลาง เป็น “แหล่งผลิตน้ำมันดิบ” ของประเทศไทย ภาคใต้ เป็น “แหล่งผลิตน้ำมันดิบ” ของประเทศไทย

— คณิตศาสตร์ ๑ : ๒ : ๔

ନାଥପାତ୍ର ଶିଖିତାମ୍ବଳୀ

ເລີ້ມອອນໄປ່ ເພື່ອ ໄດ້ສະຫງົບຜະລິດ

“**ก้าวที่สำคัญที่สุด** คือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น”

ก ร ุ ณ ท ร า ษ ฎ ห น บ ร ท ร า ษ ฎ ห น บ ร

ရန်ကုန်မြို့၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသူများ ဖြစ်ပါသည်။

น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ

ก้าวเดินที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการตัดสินใจที่ดี

ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ ພົມ

“
ขอคำนวณดูพากัน”

۲۰

၁။ မြန်မာစာ

๑๐. แบบฟอร์มแบบนี้เป็นแบบที่ใช้ในส่วนราชการ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน แต่ถ้าหากคุณต้องการรับแบบฟอร์มนี้ คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลบ้านได้โดยตรง

1.1. ເພື່ອສະຫຼັບສິນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່ ເພື່ອສະຫຼັບສິນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອສະຫຼັບສິນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອສະຫຼັບສິນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່

1.2. ແຜນຂະໜາດກອນນີ້ສົງຄົມປະຊຸມປະຊຸມຕ່າງໆ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມອາຫາງ

ມູນຄົງການ Observation Angle	ມູນຄົງການຂອງຫຼາມ Entrance Angle	ສີຂາວ	ສີທະສິບ	ສີເຂົ້າຍາວ	ສີມັດ	ສີຜັກເຈັນ
0.2°	-4.0°	380	285	38	76	17
0.2°	+30.0°	215	162	22	43	10
0.5°	-4.0°	240	180	24	48	11
0.5°	÷30.0°	135	100	14	27	6.0
1.0°	-4.0°	80	60	8.0	10	3.0
1.0°	+30.0°	45	34	4.5	9.0	2.0

๒. ศูนย์ฯจะต้องประเมินว่า “ทุกคน” ได้รับการอธิบายและเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว จึงจะต้องประเมินว่า “ทุกคน” ได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการทราบแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟ้องร้องทางกฎหมาย กรณีมีความไม่สงบสุข หรือความไม่สงบทางการเมือง ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ต้องการทราบ จึงควรดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของ “ทุกคน” ที่ได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจแล้ว

๓. วิธีการผลิตป้าย

ก็ยังคงได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์และกฎหมาย แต่ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายนั้น ยังคงเป็นภาระให้กับหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ดี ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอภาคและไม่ประสานกัน

គោរពអនុស័យមាត្រា (very-high-intensity) តាមមាត្រាជន្លេលម្អាក់ល.៦០៦-២៥៤៩ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ผู้ทดสอบได้ระบุว่าเม็ดสีที่มีค่า PH ต่ำกว่า 4.0 และ PH มากกว่า 9.0 ไม่สามารถทำให้สีหลุดร่อนได้ แต่เม็ดสีที่มีค่า PH อยู่ในช่วง 4.0-9.0 สามารถทำให้สีหลุดร่อนได้ ตามที่ผู้ทดสอบระบุไว้ ค่า PH ของเม็ดสีที่มีค่า PH ต่ำกว่า 4.0 หรือมากกว่า 9.0 จึงไม่สามารถใช้ทดสอบสีหลุดร่อนได้

សាខាអាសយោបាយ នគរបាល ភ្នំពេញ
 # ៧៤៥២ ផ្លូវ ៩ លេខ ៤៥២ / ៣៥៦
 ទី១៧ សង្កាត់ ១៧ ៨០១ ៤៥៦
 មករាជការនាមពេល

 ៩៥/៦៥
 ៩៥/៦៥

คุณนายพงษ์พันธุ์ พัฒนาสูบ ผู้จัดการห้องเรียน
อนุบาลศูนย์ ๔ ๔๕๒ / ๒๖๖
เดือน ก.พ. ๑๗ ๖๐ ๖๕๖
แบบประเมิน

พงษ์พันธุ์ พัฒนาสูบ

คุณนายพงษ์พันธุ์ พัฒนาสูบ ผู้จัดการห้องเรียน
อนุบาลศูนย์ ๔ ๔๕๒ / ๒๖๖
เดือน ก.พ. ๑๗ ๖๐ ๑๖๕๖
แบบประเมินที่ ๒๖/๖๕

ອະກິດພາສາ

“กับด้วยความตั้งใจที่จะรักษาเจ้าเพื่อความงามของเจ้าต่อไปแล้ว”

๑๗๖ ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ถนนพิษณุโลก ๑๔๘ แขวงลำภูล่าง ตำบลลำภูล่าง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐

201
202

۱۰۷

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หนังสือที่ดีที่สุด

ผู้ดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเช่า
ห้องพัก อยู่ใน ที่ 452 ชั้น 256
ลักษณะ..... 12.14 x 12.56
ขนาดห้อง..... 40.165

ក្រសួងការអប់រំ	ក្រសួងការអប់រំ
<p>1. តទ្ធភាពសាត្រីមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាប្រភេទការងារដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាប្រភេទការងារ</p> <p>1.1 យើងទទួលបានការងារ ក្នុងក្រសួងការអប់រំ ដែលមិនមែនការងារដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាប្រភេទការងារ</p> <p>1.2 ប្រើប្រាស់ការងារដែលមិនមែនការងារដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាប្រភេទការងារ</p>	<p>ក្រសួងការអប់រំ</p> <p>≥ 400</p> <p>≥ 5</p>
<p>2. ពទេរាយសាធារណៈក្នុងការងារ</p> <p>2.1 គ្រប់គ្រងការងារតាមចំណាំ BPN អគ្គិស SRT</p> <p>2.2 គ្រប់គ្រងការងារតាមចំណាំ BPN អគ្គិស SRT</p> <p>2.3 តី (color)</p> <ul style="list-style-type: none"> - តីណែន (តីណែនប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ FED-STD-595C) <p>2.4 ការស្វែងរកការងារដែលមិនមែនការងារ ក្នុងការងារ</p> <p>2.4.1 ការស្វែងរកការងារដែលមិនមែនការងារ (Qd30), mod.kx-1.mn-2</p> <ul style="list-style-type: none"> - តីណែន <p>2.4.2 ការស្វែងរកការងារដែលមិនមែនការងារ (RL30), mod.kx-1.mn-2</p> <ul style="list-style-type: none"> - តីណែន 	<p>≥ 65</p> <p>≥ 3.0</p> <p>≥ 70</p> <p>≥ 30</p>
<p>3. ការស្វែងរកការងារដែលមិនមែនការងារ (ខ្លួនគ្នាប័ណ្ណប្រព័ន្ធដែលមិនមែនការងារ)</p> <p>3.1 តី (color) (12 តីណែន នៅ 24 តីណែន)</p> <ul style="list-style-type: none"> - តីណែន (តីណែនប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ FED-STD-595C) <p>3.2 គ្រប់គ្រងការងារតាមចំណាំ BPN អគ្គិស SRT</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 តីណែន - 24 តីណែន <p>ការស្វែងរកការងារដែលមិនមែនការងារដែលមិនមែនការងារដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនការងារ</p> <p>តីណែនបានបញ្ជាក់ថា ពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនការងារ</p>	<p>Red #31350 អគ្គិស #31136</p> <p>≥ 60</p> <p>≥ 55</p>
<p>4. ចិត្តផលារឿបប្រព័ន្ធ</p>	<p>ចិត្តផលារឿបប្រព័ន្ធ</p>

(น) ไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย.....๓๒.....หน้า.....๑๖

ପ୍ରମାଣାତ୍ମକ

๑๗๐ (๑๙๖๔) จ. พัทลุง ๑๒๘
๑๗๑ (๑๙๖๕) จ. สงขลา ๑๒๙

សំណើលាកស្សាបី តិច ពីរបាយការណ៍
(ពាក្យ 2 cm) ចាំរោង.....

ចាយស៊ីអីត្របាយពីទីខាងក្រោម MAST ARM



กุญแจ
กุญแจ

50.00


DEPARTMENT OF RURAL ROADS
TAMIL NADU

แบบขยาย ๖ ลักษณะเป็นค่าพหุจ

ARM MACET MARCH 1991




ROAD STUD AT CENTER LINE



ROAD STUD AT CROSS HATCHING

* ROAD STUD INSTALLATION AT CROSS HATCHING

IN CASE OF GENERAL, SHALL BE INSTALLED EVERY 24 M. SPACING,
LESS THAN 400 M. SHALL BE INSTALLED EVERY 12 M. SPACING.

ROAD STUD AT ISLAND MARKINGS

SINGLE BROKEN LINE

RURAL

24.00

24.00

3.00

9.00

12.00

12.00

3.00

1.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

3.00

12.00

12.00

ອາກົດການມີຕົວເລີ້ມ ດັ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສົດໃຈວ່າມີເພື່ອງໃຫຍ່ (Pacific Plastic) ປະເທດວິໄລທີ່ມີພະລັກອຸດິດ (Thermoplastic).

1. គិត្យធនាពាណការទីបុរាណ

ศกราชที่ ๗ ประดิษฐ์ภารกุณเดชราษฎร์เชื่อมั่นในเยี่ยมชุมชน

四庫全書

۱۰۰۰ میلیون دلار پرداخت شد و این مبلغ برابر با ۲۵٪ از مجموع مبالغ پرداخت شده تاکنون است.


(พิธีกรรมตามประเพณี)

บันทึกการเดินทาง


สั่งเดินที่

..... ၁၀ မာ ၂၀ ဧရ အကျဉ်းမျိုးပါးဖော်လုပ်စွဲ

ລາຍລະອຽດ	ເລກທີ່	ພະຍານງານ	ຄວາມສັບສົນ
1	ສູງຫຼຸດການສຳຄັນການສົ່ງສິນ ໂທດກີ ຄູນ ເກີດການໃຫ້ຮັດການສົ່ງສິນ	45	...
2	ການກົດລາຍລະອຽດຂອງການສົ່ງສິນ ແລະ ດັ່ງນີ້	60	...
3	ການຈົບປັດການສົ່ງສິນ ດັ່ງນີ້	75	...
4	ການຈົບປັດການສົ່ງສິນ ດັ່ງນີ້	90	...




สำเนาถูกต้อง







卷之三

ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ	ລາຍລະອຽດ
1. ປົກລົງ	2. ປົກລົງ	3. ປົກລົງ	4. ປົກລົງ
5. ປົກລົງ	6. ປົກລົງ	7. ປົກລົງ	8. ປົກລົງ
9. ປົກລົງ	10. ປົກລົງ	11. ປົກລົງ	12. ປົກລົງ
13. ປົກລົງ	14. ປົກລົງ	15. ປົກລົງ	16. ປົກລົງ
17. ປົກລົງ	18. ປົກລົງ	19. ປົກລົງ	20. ປົກລົງ
21. ປົກລົງ	22. ປົກລົງ	23. ປົກລົງ	24. ປົກລົງ
25. ປົກລົງ	26. ປົກລົງ	27. ປົກລົງ	28. ປົກລົງ
29. ປົກລົງ	30. ປົກລົງ	31. ປົກລົງ	32. ປົກລົງ
33. ປົກລົງ	34. ປົກລົງ	35. ປົກລົງ	36. ປົກລົງ
37. ປົກລົງ	38. ປົກລົງ	39. ປົກລົງ	40. ປົກລົງ
41. ປົກລົງ	42. ປົກລົງ	43. ປົກລົງ	44. ປົກລົງ
45. ປົກລົງ	46. ປົກລົງ	47. ປົກລົງ	48. ປົກລົງ
49. ປົກລົງ	50. ປົກລົງ	51. ປົກລົງ	52. ປົກລົງ
53. ປົກລົງ	54. ປົກລົງ	55. ປົກລົງ	56. ປົກລົງ
57. ປົກລົງ	58. ປົກລົງ	59. ປົກລົງ	60. ປົກລົງ
61. ປົກລົງ	62. ປົກລົງ	63. ປົກລົງ	64. ປົກລົງ
65. ປົກລົງ	66. ປົກລົງ	67. ປົກລົງ	68. ປົກລົງ
69. ປົກລົງ	70. ປົກລົງ	71. ປົກລົງ	72. ປົກລົງ
73. ປົກລົງ	74. ປົກລົງ	75. ປົກລົງ	76. ປົກລົງ
77. ປົກລົງ	78. ປົກລົງ	79. ປົກລົງ	80. ປົກລົງ
81. ປົກລົງ	82. ປົກລົງ	83. ປົກລົງ	84. ປົກລົງ
85. ປົກລົງ	86. ປົກລົງ	87. ປົກລົງ	88. ປົກລົງ
89. ປົກລົງ	90. ປົກລົງ	91. ປົກລົງ	92. ປົກລົງ
93. ປົກລົງ	94. ປົກລົງ	95. ປົກລົງ	96. ປົກລົງ
97. ປົກລົງ	98. ປົກລົງ	99. ປົກລົງ	100. ປົກລົງ



ପ୍ରାଚୀନ ହାତର ଲିପି







ຮັດຕະບົດ

171 101 2566

20 65






ເອົາສ່ວນແມບທີ່ກໍໄດ້ມູນກໍາ.....
.....ກຳນົດ ພະ

และในส่วนของการบริหารจัดการที่มีความต้องการที่จะให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

16 FUNNY RUMBLE STRIPS

卷之三



藏文大藏经

วันที่ ๓-๑๖๗๒/๘๖๗๒ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4. ဇန်နဝါရီလ RUMBLE STILLS LIVE IN CONCERT ၁၉၇၅၊ MAR. 5 AM.

“ເນື້ອມສັກວ່າ 100 ແມ່ນເຊີຍ ສາມາດຕະຫຼາດ

บ. ๒ ตามเอกสารที่มีอยู่ในห้องน้ำชั้นบนสุด เดิมเป็นทางเดินร้าว (SPEED CHANGE LANE) ให้ผู้ใช้ที่ต้องเดินทางไปทางด้านซ้ายสามารถเดินทางไปทางด้านขวาได้โดยสะดวก

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲା ।

جغرافیا

卷之三

ବ୍ୟାକ୍ ରୂପ କିମ୍ବା ଦେଖିଲୁଗା ନାହିଁ

卷之三

卷之三

卷之三

卷之三

100

卷之三

卷之三

100

ก.ส.ส. ๑๗๘

100 m. 100 m. 100 m.

UNIVERSITATIS

100 m 100 m

United States

卷之三

卷之三

卷之三


ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

卷之三

ແລ້ວ ດີ ເພື່ອ ປະເທດ ປະເທດ ປະເທດ


ແສດງການດີດັ່ງປ່າຍ (ດ້ວຍເລີ້ມ)

ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା



ପ୍ରକାଶକ ପରିଚୟ

ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା



(1) ଯୁଗମାତ୍ରାନ୍ତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦେଶରେ ଉପରେ ଏହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

เจ้าหนูฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ในวันที่ ๒๕๖๓ ๐๙ ๑๔ ๐๘ ๐๙ ๑๔ ๖๓
เจ้าหนูฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ในวันที่ ๒๕๖๓ ๐๙ ๑๔ ๐๘ ๐๙ ๑๔ ๖๓

พิเศษ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัปปีดิน ฯลฯ