

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ (2004) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง เขาดินพัฒนา อำเภอ/เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี โดยนายราเชนทร์ เดชะฤกษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕๐๐๔๒๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) ณ บริเวณบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตำบล/แขวง หนองย่างเสือ อำเภอ/เขต มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

*Signature*

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำกัดการ

(มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๓๖/๐๐๕๙/๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๔๙๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๔๙,๙๓๙.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒,๘๙๓.๒๑ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๙,๙๓๙.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ต.หนองยางเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง (สัญญาจ้าง) ประชาชน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ~~ถ้าไม่ถูกต้อง~~ สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

สำเนาถูกต้อง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

สำเนาถูกต้อง

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน



(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

**สำเนาถูกต้อง**

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ

*Ozlu*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากช่างโยธา หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ..... ( ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

นายช่างโยธา จำนวน 1 คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้  
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  
และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตาม  
ภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

(ลงชื่อ).....

(นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี จูเจ็ก)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๓๗๒๐๙๕๗๓

เลขคุมสัญญา ๖๑๐๗๒๒๐๐๖๙๔๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน,  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200136/0059/61

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ข้าพเจ้า บจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสระบุรี 78/2 ถนนสุคนธรพัตต์ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โดย นางสาว จิราพร ธาริถุญ์

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ (2004)

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า

"ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ตามสัญญาเลขที่ 86/2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 17,497.00 บาท -

( -หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน -

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ห้า) ( 5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 17,497.00 บาท -

( -หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน -

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ *(Signature)* ผู้ค้ำประกัน

(นางสาว จิราพร ธาริถุญ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ *(Signature)* พยาน ลงชื่อ *(Signature)* พยาน

(นาง ขาดพันธ์ ม่วงดี) (นาง น้าอ้อย ขุนชาติหาญสันเทียะ)

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน  
ครบกำหนดแล้ว โปรดส่งคืนฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร



อ.ส.5 ใบสัณห์การค้า

เลขที่ 02071  
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

เลขประจำตัว 0193547001284

ชื่อผู้เสียภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัณห์พาณิชย์ (2004)

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

หลังเลขที่ -

เลขบ้าน -

เลขที่ 69

ตรอก/ซอย -

แขวง/ตำบล เขาคันทรง

จังหวัด สระบุรี

ชื่ออาคาร -

พื้นที่ -

หมู่ที่ 2

ถนน -

เขต/อำเภอ เลิศจังหวัดสระบุรี

รหัสไปรษณีย์ 18000

ได้เสียภาษีอากรแสดงเป็นตัวเงินสำหรับการค้าขายตามบัญชีการค้าภาษีอากรแสดงเป็น 4  
ลักษณะการค้า ค่าจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรแสดง	328	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	328	00

จำนวนเงินเป็นตัวเลข (ตามข้อบัญญัติแบบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 014276

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 04190010-25610815-1-01-000030

ลงชื่อ

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำเนาถูกต้อง

02/11

ใบสัณห์การค้าฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีเอกสารแนบมาแสดงจำนวนเงินที่เสียภาษีอากร  
ไว้ก่อนยื่นและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ

ผู้รับเงิน: ...

เลขประจำตัว: 0193547001284

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

ผู้รับเงิน: ...

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010

เลขที่ใบเสร็จ: 014276


รหัสประจำตัว: 04190010


เลขที่ใบเสร็จ: 014276

รหัสประจำตัว: 04190010


เลขที่ใบเสร็จ: 014276


ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เตชะฤกษ์.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวอัมพร ประชาชน,  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

## ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบด้วยซองราคาข้อที่ ๒๒ หน้า ๒

๑. ข้าพเจ้า หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเม้นท์ (2004) เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาดินพัฒนา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๕๓๓๑๖๙๒๓ โดย นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๑ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๙๓๙.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้อัดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ (ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการ

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น มีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ (นางสาวอัมพร ประชาชน)

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอราคาหรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา (นางสาวอัมพร ประชาชน)

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้ (นางสาวอัมพร ประชาชน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์)


หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6103160031321

รหัสอ้างอิง OTP gZV


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๓๕๔๗๐๐๑๒๘๔


สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....  
(นางสาวอัมพร ประชาชน,  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

## ราคากลางการก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองโพ

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สภาพเดิม ปัจจุบันมีสภาพดินเป็นดินเลนละเอียดเป็นจำนวนมาก และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,755 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

ขุดลอกคลองใหม่

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,755 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

หรือคิดเป็นปริมาณดินเลนและวัชพืชที่ขุดไม่น้อยกว่า 19,2000 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประมาณราคาโดย หจก.จักรพันธ์ ดีเวลลอปเม้นท์(2004)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน		345,600.00	Factor F
2	ประเภทงานป้ายโครงการ		4,840.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	350,440.00	
		ขอเสนอราคาเป็นเงิน	349,939.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)		



ผู้เสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร

สถานที่ หมู่ที่ ๓ ต.หนองย่างเสือ อ.มากเหล็ก จ.สระบุรี

สภาพเดิม ปัจจุบันมีสภาพดินแข็งมีดินเลนสะสมเป็นจำนวนมาก และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,755 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

ขุดลอกคลองใหม่

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,755 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

หรือคิดเป็นปริมาณดินเลนและวัชพืชที่ขุดไม่น้อยกว่า 19,200 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประมาณราคาโดย หจก.จักรพันธ์ ดีเวลอปเม้นท์(2004)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าแรง			หมายเหตุ
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าขุดลอกดินเลนและวัชพืช	ลบ.ม.	19,200.00	18.00	345,600.00	
4	ค่าป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	4,840.00	-	
	รวมทั้งสิ้น				345,600.00	

ลงชื่อ

นายราชนันท์ เดชชะอุ่ม

ผู้เสนอราคา

(นายราชนันท์ เดชชะอุ่ม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

QW

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

(ลงชื่อ)..... นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ




๒๖/๓/๖๑


แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ




ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



งบประมาณปี 2560

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖/๒๕๖๐

ลงวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับ

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



## โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวอัมพร ประชาชน)


นักวิชาการปฏิบัติการ

บ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยางเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

.....

# ผังบริเวณโดยสังเขป



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๑ หน้า ๕

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



บริเวณที่ดินดำเนินการ  
14.754394, 101.233000

แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

อ.อ.พ.

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

บ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์

ขุดลอกดินเลนและวัชพืชอ่างเก็บน้ำ คิดเป็นปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบของ อบจ.ส.บ.)

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี			โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		
	สำรวจและออกแบบ	นายสมชาย คุ้มดี นายสมชาย คุ้มดี	วิศวกร	นายสมชาย คุ้มดี นายสมชาย คุ้มดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมชาย คุ้มดี นายสมชาย คุ้มดี
	เขียนแบบ	นายสมชาย คุ้มดี นายสมชาย คุ้มดี	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ	นายสมชาย คุ้มดี นายสมชาย คุ้มดี	เขียนแบบ	นายสมชาย คุ้มดี นายสมชาย คุ้มดี
						1/4

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๑ หน้า ๕

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๐.๑๒.๕๖๑ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่า

ลงชื่อ.....ผู้รับ

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



## ตัวอย่างแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โทร 036-211852

ประเภทของงานสิ่งก่อสร้าง.....

ปริมาณงานก่อสร้าง.....

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง.....

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลายื่นส่ง รวมเป็นระยะเวลากี่วัน.....

วงเงินงบประมาณที่ได้ออกไว้หรือที่ได้รับ.....

ราคากลางค่าก่อสร้าง.....

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ออกนามในสัญญาจ้าง.....

ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์.....

.....

.....

.....

ส่งมอบงานจ้างวันที่.....ตรวจรับงานจ้างวันที่.....

โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

สำเนาถูกต้อง

อ.อ.อ.

(นางสาวอัมพร ประชาชน,

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบคู่ฉบับประกอบการทำหนังสือกลาง

หมายเหตุ

วัสดุที่ใช้ทำแผนป้ายให้ใช้แผ่นไว้นิลคลุมแผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร



(3)

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๒ หน้า ๕

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔๕๑  
ลงวันที่ ๒๑.๑๒.๕๖๖ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง


ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน




องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ประเภท.....  
ปีงบประมาณ.....  
วงเงินค่าก่อสร้าง.....(บาท)  
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....  
ประกันผลงาน วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....  
โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

ด้านหน้า



ด้านหลัง



แสดงการปักเสาป้าย

แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ขนาดป้าย 80 x 120 เซนติเมตร  
วัสดุที่ใช้ ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ตาม มอก. 389  
การติดตั้ง ติดตั้ง จุดเริ่มต้นถนนของโครงการหรือบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ  
หมายเหตุ 1. พื้นป้ายสติกเกอร์สีแดงสะท้อนแสงกันความร้อน  
2. เส้นที่บอปป้ายสติกเกอร์สีขาวสะท้อนแสงกันความร้อน  
3. ตัวหนังสือและตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นสติกเกอร์สีขาวสะท้อนแสงกันความร้อน

ประเภทป้ายจราจรระหว่างงานก่อสร้าง (คก.)




คก-1 คก-2 คก-3 คก-4 คก-5




คก-6 คก-7 คก-8 คก-9 คก-10



คก-11 คก-12 คก-13 คก-14 คก-15



คก-16 คก-17 คก-18 คก-19 คก-20



คก-21 คก-22 คก-23 คก-24




คก-25 คก-26

รายละเอียดป้ายเตือน

เก็บขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีแดงไม่สะท้อนแสง

ประเภทป้ายเตือนในงานก่อสร้าง (คก.)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	สำรวจทาง	คก-1
2	งานก่อสร้าง	คก-2
3	คนทำงาน	คก-3
4	เครื่องจักรกำลังทำงาน	คก-4
5	ทางโค้งซ้าย	คก-5
6	ทางโค้งขวา	คก-6
7-24	เบี่ยงเบนจราจร	คก-7 ถึง คก-24
25-26	เบี่ยงเบนทางเข้า	คก-25 ถึง คก-26



แบบ  
งานก่อสร้าง  
เข้าหน้า  
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ศง/๒๕๕๐  
ขนาดป้าย 80 x 180 ซม.  
ตัวอักษร 20 ซม.

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง  
ลงชื่อ ๗๔๕๘๗  
ลงชื่อ ๗๔๕๘๗  
ขนาดป้าย 90 x 180 ซม.  
ตัวอักษร 20 ซม.

ป้ายเตือนมีวัสดุบนไหล่ทาง  
ลงชื่อ ๗๔๕๘๗  
ขนาดป้าย 45 x 180 ซม.  
ตัวอักษร 15 ซม.

สิ้นสุดเขตก่อสร้าง  
ขนาดป้าย 75 x 180 ซม.  
ตัวอักษร 15 ซม.

หมายเหตุ  
แนบท้ายสัญญา ข้อ ๒๖ หน้า ๖  
แบบฉบับประกอบการทำมหัศจรรย์ทาง  
แสดงการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างงานก่อสร้าง

- หมายเหตุ
- ระยะห่างระหว่างป้ายตามความเร็ว ดังนี้
    - 1.1 ความเร็วต่ำกว่า 70 กม./ชม. ระยะห่าง 100 เมตร
    - 1.2 ความเร็วตั้งแต่ 70 - 100 กม./ชม. ระยะห่าง 150 เมตร
  - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ 300 เมตร ขึ้นไปให้ติดตั้งให้ครบถ้วนในแนวตั้ง ทุกระยะ 100 เมตร
  - แนวกั้นที่ตั้งบริเวณทางเบี่ยง ให้ติดตั้งระยะห่างกันไม่เกิน 30 เมตร โดยเริ่มติดตั้งที่ขอบทางเข้า
  - ทุกระยะ 50 - 60 เซนติเมตร
  - สภาพทางโค้งอย่าไปยึดติดตั้งหลักนำทาง
    - 4.1 บริเวณทางโค้งตามแนวทางโค้งตั้ง
    - 4.2 บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของผิวจราจร
    - 4.3 บริเวณที่ทำการนำทางหรือในย่านทางแยกตัดไปทางคั่นทาง หรือบริเวณทางแยกที่คั่น
    - 4.4 บริเวณอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจนอุปสรรคงาน

สำเนาถูกต้อง


๐๒๖

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ป้ายจราจรระหว่างงานก่อสร้าง





ลงชื่อ.....นายวิชาญ ประกอบการ หัวหน้าสถานีฯ





### รายการประกอบแบบ

1. ไม่ทำนามาทำงานก่อสร้างกันเอง จะขอขึ้นเงินและทำงาน
2. บ้ายขุดลอกคลองสาธารณะ ทำตอม่อใส่ทรายกันน้ำไป
3. จะจัดมีโคม และพริกตะเพียนแขวนที่หน้าบ้าน (BARRI CADE) เพื่อให้ลงลว่าว  
ในกลางคืน
4. จะสร้างบ้านใหม่และเพาะลงบันไดสักทางจากตัวบ้านทำยาวตลอดบันไดขึ้นห้องบน  
เพื่อรับเสียงดนตรีแล้วมาเล่นเครื่องดนตรีที่ตัวบ้าน
5. ผู้รับจ้างจะต้องลงลง และทำธุรกิจการกันเองและลงบันไดอย่างต่ำๆ ไปอยู่โน้นสัก  
ที่โน้นมาได้ตลอดเวลา จนกระทั่งพอทนถาวรลงแล้วเสร็จ และเปิดให้ขาย  
ได้เรื่อยๆ
6. ผู้รับจ้างจะต้องขึ้นตอนการกันเองและลงบันไดอย่างต่ำๆ ให้หมดขึ้นเมื่อรวมตลอด  
ระยะทางเสร็จ และเปิดให้ขายจนถาวรไปก็ได้
7. ผู้รับจ้างจะต้องลงลงและขึ้นตอนการกันเองและลงบันไดอย่างต่ำๆ ที่จะไปไหนมาไหนโดยให้  
ผู้รับจ้างคนแรกลงลงเพื่อขึ้นบันได ก่อนติดตัวเครื่องทำเพื่อขึ้น
8. มีบ้านสองไปอยู่โน้นมาโน้นกันเป็นวันและลงบันไดอย่างต่ำๆ
9. ผู้รับจ้างจะต้องลงลงและขึ้นตอนการกันเองและลงบันไดอย่างต่ำๆ

9. กรมทางหลวง  
สำเนาถูกต้อง  
รายละเอียดงาน  
9. กรมทางหลวง

- กฎการกระจาย**
1. การกระจายความถี่เริ่มต้นที่ 2 ช่วง จะกระจายจนได้พื้นที่ทั้งหมด แต่ยังมีหัวหรือท้ายตก  
ไปเล็กน้อย 1.20x2.40 นย
2. การกระจายความถี่เป็น 4 ช่วง จะกระจายจน ปลายแล้วมีกระจายเหลือเล็กน้อย  
อีกนิดๆ เหลือไปตรงตอนหัวของ ปลายแล้วมีกระจายเหลือเล็กน้อย 2.40x2.80 นย
3. ใช้วิธีนี้แล้วถ้ากระจายจนละเอียดจนหาช่วงที่วางตัว 1 นย. จุดนั้นแล้วจุดก็ดู  
แปลกๆ กระจาย ออกมา 2 จุด
4. การกระจายความถี่เป็น 4 ช่วงแล้วถ้ากระจายจนละเอียดจนจุดใดจุดใดกระจายจนละเอียด  
จนพบเป็นจุดๆ แล้วจุดก็ดูแปลกๆ แล้วจุดก็ดูแปลกๆ แล้วจุดก็ดูแปลกๆ


(นางสาว) อัมพร ประจักษ์  
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ



แพ่งกันทำด้วยไม้ และป้ายเครื่องหมายจราจร หมายเลข 4



### ปัจจัยจรรยาบรรณระหว่างการค้าก่อสร้าง



#### หมายเหตุ

- มิติข้างเป็นเมตร นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- รายละเอียดการขุดลอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยปริมาณดินต้องไม่น้อยกว่าประมาณการ
- ดินที่ได้จากการขุดลอกให้ถมเข้าบริเวณที่ดินโครงการกำหนดโดยระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์เมตร
- การรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน ให้ถือการวัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และช่างควบคุมงาน เป็นอยู่
- ก่อนทำงานก่อสร้างจริง ผู้รับจ้างต้องทำ Contour (ระดับดินเดิม) ของอ่างเก็บน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณดินให้ตรงตามความลึกที่กำหนดให้
- ปริมาณดินที่ขุดจะ ต้องตรวจสอบปริมาณดินขุดได้ เพื่อให้ตรงกับปริมาณงานจริง
- ไม่สามารถใช้สิ่งในอ่างขุดได้นำมาถมก่อน

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๒ หน้า ๕

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๑.๐๓.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน




แบบคู่มือประกอบกรทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

สำเนาถูกต้อง


อ.วิเศษ

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร				
	นกอชการพัสดบวิบัติการ ชุดลอกภายในบ่อ ขุดลอกในบ่อ ทุบก้น ต้านแสงของเงาเดิม ย้ายแนวคันเกือก จังหวัดสกลนคร				
	สำรวจและออกแบบ	 นายอชการ นองคาย นายวิชาญ นองคาย	วิศวกร	 นายอชการ นองคาย นายวิชาญ นองคาย	ผู้อำนวยการกองช่าง
เขียนแบบ	 นายวิชาญ นองคาย นายวิชาญ นองคาย	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ	 นายวิชาญ นองคาย นายวิชาญ นองคาย	นายวิชาญ นองคาย	นายวิชาญ นองคาย Not To Score
2/4					

## รูปตัดตามขวาง



รูปตัด A-A

## หมายเหตุ

- มิติต่างๆเป็นเมตร นอกจากระกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ระยะและรูปแบบการขุดลอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยปริมาณดินต้องไม่น้อยกว่าประมาณการ
- ดินที่ได้จากการขุดลอกให้ขนถ่ายไปบริเวณที่คณะกรรมการกำหนดโดยระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์เมตร
- การรูปแบบและรายการขุดลอกให้ยื่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบ และช่างควบคุมงาน เป็นข้ออยู่
- ก่อนทำงานก่อสร้างจริง ผู้รับจ้างจะต้องทำ Contour (ระดับดินเดิม) ของอ่างเก็บน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดลอกตามความลึกที่กำหนดให้
- ปริมาณดินที่ขุดลอก จะต้องตรวจสอบปริมาณดินขุดได้ เพื่อให้ตรงกับปริมาณงานจริง
- ในการเริ่มงานขุดลอกจะต้องดำเนินการสูบน้ำออกก่อน

แบบคู่มือประกอบข้อกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง


อ.อ.น

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านคลองสูง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	
	สำรวจและออกแบบ	นายสมพงษ์ บุญเกิด นายสมชาย ธรรมะชัย	วิศวกร	นายอัมพร ประชาชน นายอรรถสิทธิ์ ธรรมะชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอัมพร ประชาชน นายอรรถสิทธิ์ ธรรมะชัย	นักวิชาการพัสดุ
	เขียนแบบ	นายสมพงษ์ บุญเกิด นายสมชาย ธรรมะชัย	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	นายอัมพร ประชาชน นายอรรถสิทธิ์ ธรรมะชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอัมพร ประชาชน นายอรรถสิทธิ์ ธรรมะชัย	นักวิชาการพัสดุ

# รูปตัดตามขวาง



รูปตัด B-B

## หมายเหตุ

- มิติต่างเป็นเมตร นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ระยะและรูปแบบการขุดลอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยปริมาณดินต้องไม่น้อยกว่าประมาณการ
- ดินที่ได้จากการขุดลอกให้ขนย้ายไปบริเวณที่คณะกรรมการกำหนดโดยระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์เมตร
- การให้รูปแบบและการขุดลอกให้ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และช่างควบคุมงาน เป็นอยู่
- ก่อนทำงานก่อสร้างจริง ผู้รับจ้างจะต้องทำ Contour (ระดับดินเดิม) ของอ่างเก็บน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดลอกตามความลึกที่กำหนดให้
- ปริมาณดินที่ขุดลอก จะต้องตรวจสอบปริมาณดินขุดได้ เพื่อให้ตรงกับปริมาณงานจริง
- ในการดำเนินการขุดลอกจะต้องดำเนินการขุดลอกก่อน

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับ

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



แบบฉบับประกอบกรทำหนังสือกลาง

สำหรับเอกสาร

สำเนาถูกต้อง

อิม

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี			โครงการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน		
	สำรวจและออกแบบ	นายพิษณุ บุญ นายสมชาย งาม	วิศวกร	นายพิษณุ บุญ นายสมชาย งาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายพิษณุ บุญ นายสมชาย งาม
เขียนแบบ	นายพิษณุ บุญ นายสมชาย งาม	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ	นายพิษณุ บุญ นายสมชาย งาม	เขียนแบบ	นายพิษณุ บุญ นายสมชาย งาม	นายพิษณุ บุญ นายสมชาย งาม