



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๑๐๐๙

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานซ่อมแซม-ปรับปรุง โรงอาหารและพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรมฯ บริเวณโรงอาหารเดิม (ด้านข้างซิดก้าแพงประตูทางออกกองช่าง และพื้นที่ใช้สอยข้างกำแพงด้านหลังกองช่าง) ภายในวงเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งประกอบไปด้วย


๑. ร่างขอบเขตของงาน
๒. แบบรายการราคากลาง (ปร.๔)
๓. แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕)
๔. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตงานและราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจิรพล บุญสี้อ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ความคิดเห็น.....
(ลงชื่อ) 
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมารุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ความคิดเห็น.....
(ลงชื่อ) 
(นายเรืองศักดิ์ วรรณหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิติดี ทองขาว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็น.....
(ลงชื่อ) 
(นายเรืองศักดิ์ วรรณหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันที่อนุมัติ.....

ร่างขอบเขตของงาน

งานซ่อมแซม-ปรับปรุง โรงอาหารและพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรมฯ บริเวณโรงอาหารเดิม
(ด้านข้างซิดก้าแพงประตูทางออกกองช่าง และพื้นที่ใช้สอยข้างก้าแพงด้านหลังกองช่าง)

๑. ความเป็นมา

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีความประสงค์จะดำเนินการงานซ่อมแซม-ปรับปรุง โรงอาหาร และพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรมฯ บริเวณโรงอาหารเดิม (ด้านข้างซิดก้าแพงประตูทางออกกองช่าง และพื้นที่ใช้สอยข้างก้าแพงด้านหลังกองช่าง) ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีสภาพชำรุดและเสื่อมโทรมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน จึงจำเป็นต้องซ่อมแซม-ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อซ่อมแซม-ปรับปรุง โรงอาหารและพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรมฯ บริเวณโรงอาหารเดิมให้มีสัญลักษณ์ที่ดี
๒. เพื่อให้มีพื้นที่ปฏิบัติโดยเหมาะสมและเพียงพอกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์/ทรัพย์สินของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติ และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- ๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุง สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณโรงอาหารเดิม ด้านข้างซิดก้าแพงประตูทางออกกองช่าง และพื้นที่ลาน คสล.ริมก้าแพงด้านหลังกองช่างด้วย

ลักษณะงาน

๑. งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรมฯ
 - งานกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลแล้วเสร็จ
 - งานขุดเปิดหน้าดินพร้อมบดอัดแล้วเสร็จ
 - งานทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งแล้วเสร็จ
 - งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
 - งานก่ออิฐบล็อก พร้อมฉาบปูนเรียบแล้วเสร็จ

๒. งานซ่อม...

๒. งานซ่อมแซม-ปรับปรุง โรงอาหารเดิม

- งานรื้อถอนแผ่นมุงหลังคาและโครงสร้างเดิมแล้วเสร็จ
- งานเชื่อม ประกอบ ติดตั้ง โครงเหล็กหลังคาเดิมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีแล้วเสร็จ

๓. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามรูปแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี)

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


๗. วงเงินงบประมาณในการจัดทำ

๗.๑ วงเงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)


๗.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ข้อ ๒ หน้า ๒๖๓ ตั้งงบประมาณไว้ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก


พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....


(นายจิรพล บุญลือ)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นายมารุต ชาวสวน)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นายกิตติ ทองขาว)
กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซม - ปรับปรุง โรงอาหารและพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรม ฯ


ลักษณะงาน ปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต หนา 0.05 ม., 0.10 ม. และ 0.15 ม. หรือรวมคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 693.00 ตร.ม.
(ตามรูปแบบและรายละเอียด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี)

สถานที่ บริเวณโรงอาหารเดิม (ด้านข้างขีดกำแพงประตูทางออกกองช่าง และพื้นที่ใช้สอยข้างกำแพงด้านหลังกองช่าง)

กำหนดราคากลาง เมื่อเดือน มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,432.96	1.3056	496,693.27	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		496,693.27	
		คิดเป็นเงินประมาณ		496,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมารุต ชาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกิตติ ทองขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซม - ปรับปรุง โรงอาหารและพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรม ฯ

ลักษณะงาน ปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต หนา 0.05 ม., 0.10 ม. และ 0.15 ม. หรือรวมคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 693.00 ตร.ม.(ตามรูปแบบและรายละเอียด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี)

สถานที่ บริเวณโรงอาหารเดิม (ด้านข้างซิดกำแพงประตูทางออกกองช่าง และพื้นที่ใช้สอยข้างกำแพงด้านหลังกองช่าง)

กำหนดราคากลาง เมื่อเดือน มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยและประกอบกิจกรรม ฯ								
1.1	งานกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ขนทิ้ง
1.2	งานขุดเปิดหน้าดิน (หนา 0.05,0.10,0.15 ม.) พร้อมบดอัด	127.51	ลบ.ม	-	-	99.00	12,623.49	12,623.49	ขนทิ้ง
1.3	ทรายรองพื้นหนา 0.05 ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง	34.68	ลบ.ม	470.92	16,329.15	99.00	3,432.82	19,761.97	
1.4	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 KSC)	99.00	ลบ.ม	2,295.00	227,205.00	306.00	30,294.00	257,499.00	
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	693.00	ตร.ม	26.50	18,364.50	5.00	3,465.00	21,829.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.12 มม.RB 8.88 กก./เส้น (DOWEL BAR)	0.13	ตัน	22,000.00	2,860.00	3,300.00	429.00	3,289.00	
1.5	งานก่ออิฐบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.พร้อมฉาบปูน	70.00	ตร.ม	57.00	3,990.00	162.00	11,340.00	15,330.00	
2	งานซ่อมแซม - ปรับปรุง โรงอาหารเดิม								
3	งานโครงหลังคา								
3.1	งานรื้อถอนแผ่นมุงหลังคา+โครงสร้าง (เดิม)	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	ขนทิ้ง
3.2	งานเชื่อม+ประกอบ+ติดตั้ง (โครงเหล็กหลังคาเดิม)	1.00	งาน	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
3.3	งานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสี (Metal sheet หนา 0.4 มม. สีอลูซิงค์)	120.00	ตร.ม	200.00	24,000.00	80.00	9,600.00	33,600.00	
	รวมงานค่าวัสดุ + แรงงาน ทั้งหมด							380,432.96	

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ