



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๙๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในทุกสายทาง เนื่องจากเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบเดิมที่เกิดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ร่างขอบเขตของงาน
๒. แบบรายการราคากลาง (ปร.๔)
๓. แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕)
๔. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

ความคิดเห็น..... โปรดอนุมัติให้ใช้ร่าง

(ลงชื่อ) ท.ท.ท.
(นายพชร สีดาทอง)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ส.ร.ร.
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น..... อนุมัติตามรณ

(ลงชื่อ) อ.อ.
(นายอิศรา สังข์วัตร)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ) ท.ท.ท.
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันที่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ) ป.ป.ป.
(นายปาสวัฒน์ ศรีสุพรรณ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้านและลดทุจริต ด้านกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริต (STRONG : Together against Corruption – Tac) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการรื้อเก็บเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์แบบเดิม ซึ่งใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ถูกโจรกรรม การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาสูง หากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมาก

กองช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในทุกสายทาง ซึ่งพบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ถูกโจรกรรม จำนวน ๒๐๑ ต้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว และเพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตามโครงการต้านและลดทุจริตด้านกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อทุจริต (STRONG : Together against Corruption-Tac) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น

๓.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในทุกสายทาง เนื่องจากเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบเดิมที่เกิดชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒๐๑ ต้น

- รื้อขนย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์มายังบริเวณ สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- รื้อขนย้ายฐานเสาไฟฟ้า คสล. มายังบริเวณ สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายในกำหนด ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา


๗.๑ วงเงินงบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๗.๒ วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า ๔๑๕ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และตามบัญชีโอนลดครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ งบประมาณคงเหลือ ๗,๙๒๗,๙๒๑ บาท


๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....


(นายพสธร สีตาทอง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอิศรา สังข์สวัสดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ 993/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565
งบประมาณประจำปี 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ไฟฟ้าแสงสว่าง)	1.3607	291,450.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป (ตัวอักษร)	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		396,576.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ		396,000.00	
	สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพสธร สีดาทอง)

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอศรา สังข์วัตร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปาสฉฉน์ ศรีสุพรรณ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ 993/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

งบประมาณประจำปี 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อเดือน มิถุนายน 2565

ที่	รายการ	จำนวนวัสดุ/ราคาวัสดุ				ค่าวัสดุ และค่าแรง งาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ	
1	รื้อขนย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มายังบริเวณ สำนักงานกองช่าง อบจ.สระบุรี	201.00	ต้น	1,250.00	251,250.00	
2	รื้อขนย้ายฐานเสาไฟฟ้า คสล. มายังบริเวณ สำนักงานกองช่าง อบจ.สระบุรี	201.00	ชุด	200.00	40,200.00	
	รวมค่าติดตั้งไฟฟ้า				291,450.00	

ท/อ

ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในทุกสายทาง เนื่องจากเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบเดิมที่เกิดชำรุดไม่สามารถใช้
งานได้ จำนวน ๒๐๑ ต้น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคาการก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพสธร สีดาทอง	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอิสรา สังข์วัตร	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ