

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ (2004) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง เขาหินพัฒนา อำเภอ/เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี โดยนายราเชนทร์ เดชะฤกษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕๐๐๔๒๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) ณ บริเวณ ฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ลำสมพุง อำเภอ/เขต มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๒๓ (ยี่สิบสาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง กรณีที่ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กรุงไทย จำกัด

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

(มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๑๓๖/๐๐๖๐/๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๕๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานั้นแล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๖๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐๑,๖๕๔.๒๑ บาท, (สามแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานขุดลอกฝายและคลองบ้านน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ต.ลำสามผง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้หลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นในกรณีที่สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของทั้งผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของทั้งผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

สำเนาถูกต้อง

102w

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๑,๕๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปด บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ทำขึ้นที่กรุงเทพฯ  
๒๕๖๖

(นางสาวอัมพร ประชาขุ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากช่างโยธา หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ..... () ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

นายช่างโยธา จำนวน 1 คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย  
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้  
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม  
๒๕๓๒ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม  
ภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายราเชนทร์ เตชะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวารุณี จูเจ็ก)

เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๓๖๕๗๐๗

เลขคู่สัญญา ๖๑๐๘๒๒๐๐๒๗๕๒

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

หนังสือคำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200136/0060/61

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ข้าพเจ้า บรมจรรยาการกรงไทย ... ศูนย์ปฏิบัติการสระบุรี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสระบุรี 78/2 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โดย นางสาว จิราพร ธารีฤกษ์

ศูนย์อำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือแจ้งกำหนดฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพันธ์ ดี.เวลดอปเมนท์ (2004)

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า

“สู้รบข้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าหน้าอ้อย หมู่ที่ 9 ต.ลำสะพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ตามสัญญาเลขที่ ๘๗/๒๕๖๑

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561

6 สิงหาคม 2561

กับผู้นำข้าง

ซึ่งได้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 230,550.00 บาท -

( -สองแสนสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ห้า) ( 5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะรับประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้จ้าง

จำนวนไม่เกิน - 230,550.00 บาท -

( -สองแสนสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคำประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาข้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

และเจ้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการรับประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ

คำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้จ้างได้ขายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

## สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัฒนาศักยภาพ

๔  
ดงชอ

05/11/20

७७७७

ผู้กำกับ

(นางสาว จิราพร ธารีฤกษ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการ

ถึงชื่อ

WYTH

ตงชอ


พยว

นาง ขาดพันธ์ ร่วงดี

นาง น้ำอ้อย ชูชาติหาญด้มเทียะ




ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) แบบทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๗ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

## ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. ข้าพเจ้า หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเม้นท์ (2004) เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาหินพัฒนา อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๕๓๓๑๖๙๒๓ โดย นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๙/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรื้อจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอการารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ (นางสาวอัมพร ประชาชน)

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอราคาใด ๆ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา (นางสาวอัมพร ประชาชน)

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ (นางสาวอัมพร ประชาชน)  
( )  
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวอัมพร ประชาชน)  
( )  
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวอัมพร ประชาชน)  
( )

คำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา.ณ.วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ.

สำเนาถูกต้อง

ใบเสนอราคาเลขที่ 6106160002654

รหัสอ้างอิง OTP PuZT


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๙๓๕๔๗๐๐๑๒๘๔




(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....พณ.....ประธานคณะกรรมการ  
( )

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( )


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( )


สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๗ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เดชะ.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ราคาากลางการก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกฝายและคลองบ้านน้ำอ้อย

บริเวณ ฝายบ้านน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ต.ลำสมพุง อ.แม่ทะลิ่ง จ.สระบุรี

สภาพเดิมหน้าฝาย,คลอง บริเวณหน้าฝายปัจจุบันมีสภาพดินแข็งมีดินเลนสะสมเป็นจำนวนมาก และมีวัชพืชที่ปกคลุมเกาะอยู่ทั่วไป ขนาดพื้นที่ขุดลอกฝายประมาณ 14,200 ตารางเมตร

บริเวณคลองมีดินวัชพืชและต้นไม้ขึ้นปกคลุมขนาดปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาวประมาณ 2,400 เมตร

สภาพใหม่ขุดลอกหน้าฝาย,คลอง ให้ได้พื้นที่หน้าฝายประมาณ 14,200 ตารางเมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร

หรือคิดเป็นปริมาณดินและเลนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 52,400 ลบ.ม (ตามแบบอบจ.สบ)

ขุดลอกคลองให้ได้ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาวประมาณ 2,400 เมตร

หรือคิดเป็นปริมาณดินและวัชพืชที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 50,400 ลบ.ม (ตามแบบอบจ.สบ)

ประมาณราคาโดย พ.จ.จักรพันธ์ ศิวะธออุปนายก(2004)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน		4,607,077.90	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหลัก 0% พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานป้ายโครงการ		4,840.00	
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
			ขอเสนอราคาเป็นเงิน	
(ตัวอักษร)			(สี่ล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งบาทถ้วน)	
			4,611,917.90	
			4,611,000.00	

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการ


(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

ลงชื่อ

๒๖๖๖๖๖  
(นางราชนันท์ เตชะฤกษ์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุ

## ใบสรุปประมาณการงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย

สถานที่ ฝายบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพูน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สภาพเดิมหน้าฝาย,คลอง บริเวณหน้าฝายปัจจุบันมีสภาพดินแข็งมีดินเลนสะสมเป็นจำนวนมาก และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป  
ขนาดพื้นที่ขุดลอกฝายประมาณ 14,200 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

บริเวณคลองมีดินวัชพืชและต้นไม้ขึ้นปกคลุมขนาดปากคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาวประมาณ 2,400 เมตร

สภาพใหม่ขุดลอกหน้าฝาย,คลอง ให้ได้พื้นที่หน้าฝายประมาณ 14,200 ตารางเมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร

หรือคิดเป็นปริมาณดินและเลนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 52,400 ลบ.ม.(ตามแบบอบจ.สบ)

ขุดลอกคลองให้ได้ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาวประมาณ 2,400 เมตร

หรือคิดเป็นปริมาณดินและวัชพืชที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 50,400 ลบ.ม.(ตามแบบอบจ.สบ)

ประมาณราคาโดย หจก.จักรพันธ์ ดีเวลอปเม้นท์(2004)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ - ค่าแรง		
			จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	งานขุดลอกดินและเลน(ฝาย)	ลบ.ม.	52,400.00	37.34	1,956,773.20
2	งานขุดลอกคลอง	ลบ.ม.	50,400.00	37.34	1,882,087.20
3	งานขนทิ้งดินหน้าฝาย (ระยะทาง 2 กม.)	กม.	40,000.00	18.10	724,000.00
4	งานปรับเกรดที่ทิ้งดิน	ตร.ม.	16,000.00	1.61	25,760.00
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	20,000.00	0.92	18,457.50
	รวมทั้งสิ้น				4,607,077.90

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ


ลงชื่อ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ผู้เสนอราคา



แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๗ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เดช.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



งบประมาณปี 2561

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ศสว/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๓.๑๒.๖๐ จำนวน ๒๗ หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



## โครงการขุดลอกฝายและคลอง

บ้านทำน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพุง อำเภอเมืองเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แบบคู่มือประกอบเอกสารแนบท้าย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



## ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ.....

โทร.....

ประเภทของงานสิ่งก่อสร้าง.....

ปริมาณงานก่อสร้าง.....

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง.....

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาดำเนินการ รวมเป็นระยะเวลากี่วัน.....

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....

ราคากลางค่าก่อสร้าง.....

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....

ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์.....

.....

.....

.....

นัดตรวจรับงานจ้างวันที่.....

โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ หน้า

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

.....

.....

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายเป็นแผ่นไวนิลคลุมแผ่นเหล็กหรือไม้อัดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



แบบนับท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๗/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒๓ หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....




1.20


0.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ประเภท.....  
ปีงบประมาณ.....  
วงเงินค่าก่อสร้าง..... (บาท)  
แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....  
ประกันผลงาน วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด.....  
โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

ด้านหน้า



ด้านหลัง



แสดงการปักเสาป้าย



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ขนาดป้าย 80 x 120 เซนติเมตร  
วัสดุที่ใช้ ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ตาม มอก. 389  
เสาเหล็ก ๒ 75 x 75 x 3.2 มิลลิเมตร  
การติดตั้ง ติดตั้ง จุดเริ่มต้นถนนของโครงการหรือบริเวณใกล้เคียงกับ  
โครงการ  
หมายเหตุ 1. พื้นป้ายสลักเกอร์สีและสะท้อนแสงกันความร้อน  
2. เส้นที่บอปป้ายสลักเกอร์สีขาวสะท้อนแสงกันความร้อน  
3. ตัวหนังสือและตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็น  
สลักเกอร์สีขาวสะท้อนแสงกันความร้อน

ประเภทป้ายจราจรระหว่างงานก่อสร้าง (ตท.)




รายละเอียดป้ายเตือน

เส้นขอบป้าย สีดำ ไม่สะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำ ไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีแดง ไม่สะท้อนแสง

ประเภทป้ายเตือนในงานก่อสร้าง (ตท.)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	สำรวจทาง	ตท-1
2	งานก่อสร้าง	ตท-2
3	คนทำงาน	ตท-3
4	เครื่องจักรกำลังทำงาน	ตท-4
5	ทางโค้งซ้าย	ตท-5
6	ทางโค้งขวา	ตท-6
7-24	เบี่ยงเบนจราจร	ตท-7 ถึง ตท-24
25-26	เครื่องหมายทาง	ตท-25 ถึง ตท-26



ชานก่อสร้าง  
ข้างหน้า

ขนาดป้าย 90 x 180 ซม.

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง

ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ศสจ/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๕.๑๒.๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๑ หน้า

ลดความเร็ว

ลงชื่อ   
ขนาดป้าย 90 x 180 ซม.  
ตัวอักษร 20 ซม.

สิ้นสุดเขตก่อสร้าง

ลงชื่อ   
ขนาดป้าย 45 x 180 ซม.  
ตัวอักษร 15 ซม.

สิ้นสุด  
เขตก่อสร้าง

ขนาดป้าย 75 x 180 ซม.  
ตัวอักษร 15 ซม.

ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง

หมายเหตุ

แผ่นพื้นป้ายสีแดง ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบสีดำ กว้าง 3.0 ซม.

แบบคู่มือประกอบกรกำหนดราคาก่อสร้าง

แสดงการติดตั้งป้ายจราจรระหว่างงานก่อสร้างทาง



หมายเหตุ

- ระยะห่างระหว่างป้ายกำหนดตามความเร็ว ดังนี้
  - ความเร็วต่ำกว่า 70 กม./ชม. ระยะห่าง 100 เมตร
  - ความเร็วตั้งแต่ 70-90 กม./ชม. ระยะห่าง 150 เมตร
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ 300 เมตร ขึ้นไปให้ติดตั้งไฟกระพริบในแนวแฉกตั้ง ทุกระยะ 100 เมตร
- แสงสีที่ติดตั้งบริเวณทางเบี่ยง ให้ติดตั้งระยะห่างกันไม่เกิน 30 เมตร โดยเริ่มติดตั้งที่ขอบทางเข้า
- ทุกระยะ 50 - 60 เซนติเมตร
- สภาพทางต้องไม่มีน้ำท่วมขังหรือโคลน
  - บริเวณทางโค้งและทางโค้งตั้ง
  - บริเวณที่มีมีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของผิวจราจร
- บริเวณที่ต้องการนำทางเพื่อใหยานพาหนะเปลี่ยนทิศทางจากเส้นทาง หรือบริเวณทางแยกที่คับแคบ
- บริเวณอื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะอุปกรณ์งานทาง




สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประจักษ์)  
ปฎิบัติงานในส่วนงานก่อสร้าง  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ขนาดของท่อ : 1.20 เมตร



แพ่งกันทำด้วยไม้ และป้ายเครื่องหมายจราจร หมายเลข 4

(2)

แบบจำลองประกอบการทำหนดราคา/ถาง

3. ไม่ทำซ้ำมาใช้จนอาจสร้างการนิ่ง จะต้องมีพื้นที่บนระบบงาน
4. บัญชีสื่อของระบบจะสร้าง ทำตามแบบไลเซนส์ของแต่ละ
5. จัดให้มีโปรแกรม และ/หรือเครื่องบนระบบงาน (BARRI/GADE) เพื่อใช้ลงตัวงาน  
ในสกรีนคอมพิวเตอร์
6. เพื่อความจำเป็นและระบบบนระบบงานหรือบัญชีงานอาจต้องเขียนหรือลงนาม  
จากเจ้าหน้าที่ระบบงานและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานที่ผ่านการฝึกอบรม
7. ผู้รับจ้างจะต้องเขียน และนำบัญชีรายการทั้งหมดและส่วนประกอบรายการ ไปอยู่ในสกรีน  
ที่ใช้งาน โดยคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะส่งผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ และเปิดให้ระบบงาน  
ใช้ข้อมูลได้
8. ผู้รับจ้างจะต้องเขียนรายการของส่วนประกอบรายการที่ไปบนสกรีนให้ระบบงาน  
สกรีนแล้วเสร็จ และเปิดให้ระบบงานใช้ข้อมูลได้
9. ผู้รับจ้างจะต้องเขียนรายละเอียดของรายการบนสกรีนที่ผู้ควบคุมงาน จะใช้ไปในทางอื่นให้  
ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนพิมพ์ ก่อนที่ผู้ควบคุมงานจะส่งข้อมูลไปบน  
สกรีนเพื่อใช้ในการพิมพ์ข้อมูลบนสกรีนและระบบงานต่อไป
10. กรณีมีการลงรายการที่เกินกว่าที่มีจำนวนที่กำหนด ถ้าหากมีการพิมพ์ให้เสร็จแล้วและลง  
รายละเอียดตามต้องการ ควรมีจำนวนดังนี้
9. จำนวนของรายการได้ 100 2 ของจำนวนรายการในสกรีน แต่ไม่ควรมีเกินกว่า  
ในสกรีน 1. 20x2. 40 m.
- 9.2 จำนวนของรายการในสกรีนได้ 100 2 ของจำนวน รายการในสกรีนและระบบงาน  
ที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนพิมพ์ แต่ไม่ควรมีเกินกว่า 1. 20x2. 40 m.
- 9.3 จำนวนของรายการในสกรีนและระบบงานจะต้องมีจำนวนรายการที่ 1. 20. 2. 40. 3. 60. 4. 80. 5. 100.  
จำนวนรายการ อย่างน้อย 2 ชุด
10. บัญชีของรายการควรให้หัวหน้างานและผู้ควบคุมงานและผู้รับผิดชอบโครงการและ  
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนพิมพ์และลงนาม



### ปัจจัยจากระหว่างการก่อสร้าง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖๖/๒๕๕๑  
 ลงวันที่ ๒๕.๑.๒๕๕๑ จำนวน ๒๕๖๑ หน้า

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... ๕๖๖๑

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ..... พยาน



แบบคู่มือประกอบกรทำหน้าตรวจกลาง

*(Signature)*

สำเนาถูกต้อง



แปลนขุดลอกฝาย

หมายเหตุ

- วิธีดำเนินการเป็นเมตร นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ระยะและรูปแบบการขุดลอกเป็นการประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยปริมาณดินขุดลอกไม่ต่ำกว่าประมาณการ
- ดินที่ได้จากการขุดลอกให้ขนถ่ายไปบริเวณที่คณะกรรมการกำหนดโดยระยะทางไม่ต่ำกว่า 2 กิโลเมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 52,400 ลูกบาศก์เมตร
- กรณีรูปแบบและรายการขุดลอกกัน ให้ถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจกลาง และช่างควบคุมงาน เป็นข้อยุติ
- ก่อนทำการขุดลอกผู้รับจ้างจะต้องทำ Contour (ระดับดินเดิม) ของอ่างเก็บน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณดินขุดทั้งหมด
- ปริมาณดินขุดลอก จะต้องตรวจสอบปริมาณดินขุดได้ เพื่อให้อัตราตรงกับปริมาณงานจริง
- ในการเริ่มขุดลอกจะต้องดำเนินการสูบน้ำออกก่อน เพื่อทำการระดับพื้นดินเดิมในอ่าง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
 นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			โครงการ ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าไม้ไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลลำพัง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		
	สำรวจและออกแบบ	นายพิเชฐ เกตุอินทร์ นายช่างสำรวจ	วิศวกร	นายอานันท์ พงษ์พานิช นายช่างเขียนแบบ	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอานันท์ พงษ์พานิช นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ
	เขียนแบบ	นายอานันท์ พงษ์พานิช นายช่างเขียนแบบ	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ	นายอานันท์ พงษ์พานิช นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ	ชื่อแผนงาน	แผนงาน
					มาตราส่วน	มาตราส่วน Not To Scale
						2

# รูปตัดตามขวาง


แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๗/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๕.๑๒.๒๕๖๑ จำนวน ๒๓๓ หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



แบบคู่มือประกอบกรกำหนดราคากลาง

.....



รูปตัด A-A

## หมายเหตุ

- วัสดุต่างเป็นเมตร นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ระยะและรูปแบบการขุดลอกเป็นการประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยปริมาณดินต้องไม่ต่ำกว่าประมาณการ
- ดินที่ได้จากการขุดลอกให้ขนถ่ายไปบริเวณที่คณะกรรมการกำหนดโดยระยะทางไม่ต่ำกว่า 2 กิโลเมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตร
- การในรูปแบบและรายการขุดลอกกัน ให้ถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงาน เป็นข้อยุติ
- ก่อนทำการขุดลอกสร้างคันรับน้ำ (ระดับดินเดิม) ของอ่างเก็บน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณดินขุดลอกทั้งหมด
- ปริมาณดินที่ขุดลอก จะต้องตรวจสอบปริมาณดินขุดได้ เพื่อให้ตรงกับปริมาณงานจริง
- ในการใช้เครื่องจักรจะต้องดำเนินการสูบน้ำออกก่อน เพื่อทำการขุดดินในอ่าง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ชุดลอกฝายและลอกบ้านฝ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลลำพอง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี			โครงการ ขุดลอกฝายและลอกบ้านฝ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลลำพอง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระบุรี			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>	สำรวจและออกแบบ	นายพิษณุ บุญดี นายชานันท์ งามวิจิตร	วิศวกร	นายพิษณุ บุญดี นายชานันท์ งามวิจิตร วิศวกร	ผู้อำนวยความสะดวก	นายอานันท์ ชื่น นักบริหารงานช่างเทคนิค
	เขียนแบบ	นายพิษณุ บุญดี นายชานันท์ งามวิจิตร	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	นายพิษณุ บุญดี นายชานันท์ งามวิจิตร นักบริหารงานช่างเทคนิค	ชื่อแผน	มาตราส่วน Not To Scale
					หน้า	4

รูปตัดตามขวาง



รูปตัด B-B

หมายเหตุ

- มิติต่างเป็นเมตร นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- รายละเอียดการขุดลอกเป็นการประมาณเอาผลการเปลี่ยนแปลงดินตามธรรมชาติ โดยปริมาณดินต้องไม่เกินกว่าประมาณการ
- ดินที่ได้จากการขุดลอกให้ขนถ่ายไปบริเวณที่คณะกรรมการกำหนดโดยระยะทางไม่เกินกว่า 2 กิโลเมตร ปริมาณไม่เกินกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตร
- การรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน ให้ถือการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงาน เป็นข้อยุติ
- ก่อนทำการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องทำ Contour (ระดับดินเดิม) ของอ่างเก็บน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณดินขุดทิ้งหมด
- ปริมาณดินที่ขุดทิ้ง จะต้องตรวจสอบปริมาณดินขุดได้ เพื่อให้ตรงกับปริมาณงานจริง
- ในกรณีมีน้ำขึ้นในอ่างจะต้องดำเนินการสูบน้ำออกก่อน เพื่อทำการระดับดินเดิมในอ่าง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี			โครงการ ขุดลอกฝายและตลิ่งอ่างเก็บน้ำฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสูงทุ่ง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		
	สำรวจและออกแบบ	นายพิษณุ นุชดิ นายชาติธาดา อภิวัณ	วิศวกร	นายอานันท์ พรหมวัน นายวิชาญ ชื่นบุญการ	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอานันท์ ชื่นบุญ นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ
	เขียนแบบ	นายพิษณุ นุชดิ นายชาติธาดา อภิวัณ	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ	นายวิชาญ ชื่นบุญ นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ	เขียนแบบ	นางสาวอัมพร ประชาชน นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ
					ตรวจสอบ	นางสาวอัมพร ประชาชน นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

# รูปตัดตามขวาง

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑  
 ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ หน้า

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ..... ๕๗๕๖๓



หมายเหตุ

- วัสดุต่างเป็นเมตร นอกจากระกำหนดเป็นอย่างอื่น
- ระยะและรูปแบบการขุดลอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยปริมาณการขุดลอกต้องไม่น้อยกว่าประมาณการ
- การขุดลอกให้ถูกต้องตามลำดับโดยเว้นการขุดลอกช่วงสะพาน ถนน และทางข้ามอื่น ๆ
- โดยเว้นระยะให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างนั้น
- ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่ารถ และค่าค่าจ้างของช่าง อาศัยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากแบบได้
- เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและปริมาณน้ำที่ขังน้ำ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างก่อน
- ดินที่ได้จากการขุดลอกให้นำไปถมแก้ไขบริเวณสองฝั่งคลองให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หากช่วงใดไม่สามารถดำเนินการได้
- ให้มีคันดินหรือปายกทั้งบริเวณพื้นที่ดินถมการตรวจสอบการจ้างกำหนดโดยระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
- ระยะที่ขุดลอก 2,400 เมตร คิดเป็นปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 50,400 ลูกบาศก์เมตร
- กรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างรูปแบบและรายการในข้อนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้ชี้ขาด


มาตราส่วน แนวตั้ง-แนวนอน




## รูปตัดมาตรฐานตามขวางงานขุดลอกคลอง

สำเนาถูกต้อง  
 แบบที่ฉบับประกอบกำหนดราคาจ้าง  
 (นางสาวอัมพร ประชาชน)  
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>			<p>โครงการ ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสนธิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี</p>		
สำรวจและออกแบบ	นายพิษณุ บุญดี นายเจษฎา งามดี	วิศวกร	นายพิษณุ บุญดี นายเจษฎา งามดี วิศวกร	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายอานันท์ รุ่งเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญ
เขียนแบบ	นายพิษณุ บุญดี นายเจษฎา งามดี ผู้ควบคุมงาน	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ และออกแบบ	นายพิษณุ บุญดี นายเจษฎา งามดี นักวิชาการเกษตรชำนาญ	ชื่อตำแหน่ง นายอานันท์ รุ่งเรือง	มาตราส่วน Not To Scale
			<p>3</p>		



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๑ ..... หน้า ๑๒



## PLAN



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

## PROFILE



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำรวจและออกแบบ
----------------

12  
velina :qps

## References



ชื่อชาก ชุดดอกฝ้ายแดงของบ้านถ้ำน้ำน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำเอื้อง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

PLAN, PROFILE

--	--

Not To Scale



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ..... หน้า ๑๑

เพื่อเผยแพร่ไปยังสาธารณชนว่าจ้างก่อสร้าง เลขที่ ศสท/๒๕๖๑  
 ลงวันที่ ๖.๑๑.๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ หน้า

ลงชื่อ..

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..


ลงชื่อ..

BM.2 = Sta.1+370.

พื้นที่ขอบฝายน้ำล้น ทางขวาห่างจากศูนย์กลางแนวส่วลประมาณ 11.50 เมตร

มีค่าระดับ 117.000 (รวม.)

### PLAN



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการเพื่อสุขภาพ

แบบฉบับประกอบ **นักวิชาการพิเศษ**

PROFILE

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำรวจและออกแบบ

วิธีการ

[illegible]

๖๖๖



ข้อมูลฝ่ายแผนกของบ้านพักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ละมุน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผู้ดำเนินการกองช่าง

**UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE**

PLAN, PROFILE

[illegible]




แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ สท/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓๓ หน้า

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ 57659๐.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ ๗๒..... พยาน




(นางสาวอัมพร ประชาชน)

แบบคำนวณประกอบการจัดทำโครงการศึกษาปฏิบัติการ

.....

PROFILE


		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>		<p>โครงการ: ขุดลอกและถมคันคลองลำน้ำน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี</p>	
สำรวจและออกแบบ	<p>นาย.....</p>	วิศวกร	<p>นาย.....</p>	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	<p>นาย.....</p>
เขียนแบบ	<p>นาย.....</p>	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	<p>นาย.....</p>	ผู้ควบคุมงาน	<p>นาย.....</p>



BM.2 = Sta. 1+137  
ตั้งหมุดไว้ทางซ้ายจากศูนย์กลางแนวสักรประมาณ 36.00 เมตร  
มีค่าระดับ 125.921 (ร.สม.)

แบบแบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๗/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๑ หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....







แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง  
สำเนาถูกต้อง

PROFILE

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		นักวิชาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	
สำรวจและออกแบบ	นายสมชาย ทรัพย์ดี	วิศวกร	นายสมชาย ทรัพย์ดี
เขียนแบบ	นายสมชาย ทรัพย์ดี	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	นายสมชาย ทรัพย์ดี
JAKKASAN DEVELOPMENT (2004) LIMITED		JAKKASAN DEVELOPMENT (2004) LIMITED	



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ..... หน้า ๑๘

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐๓ หน้า

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....







แบบตู้ฉบับประกอบกรกำหนดราคาากลาง

.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี				โครงการ.....			
สำรวจและออกแบบ	.....	วิศวกร	.....	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	.....	.....	.....
เขียนแบบ	.....	วิศวกร	.....	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	.....	.....	.....



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๑ หน้า ๑๗

แบบแปลนหรือสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ศสพ/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....








แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

๗

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>			<p>โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำภายในเมือง เขต ๑ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี</p>		
สำรวจออกแบบ	<p>นายวิชาญ นนทชัย</p> <p>นายวิชาญ นนทชัย</p>	วิศวกร	<p>นายวิชาญ นนทชัย</p> <p>นายวิชาญ นนทชัย</p>	ผู้อำนวยการก่อสร้าง	<p>นายวิชาญ นนทชัย</p> <p>นายวิชาญ นนทชัย</p>
เขียนแบบ	<p>นายวิชาญ นนทชัย</p> <p>นายวิชาญ นนทชัย</p>	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	<p>นายวิชาญ นนทชัย</p> <p>นายวิชาญ นนทชัย</p>	<p>นายวิชาญ นนทชัย</p> <p>นายวิชาญ นนทชัย</p>	<p>นายวิชาญ นนทชัย</p> <p>นายวิชาญ นนทชัย</p>



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๕.๑ หน้า ๑๒

แบบแปลนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕๓ หน้า

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....







แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		โครงการ..... ๑. ส่วนราชการ..... ๒. ส่วนราชการ..... ๓. ส่วนราชการ.....			
สำรวจและออกแบบ	.....	วิศวกร	.....	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	.....
เขียนแบบ	.....	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	.....	นายช่างเทคนิค	.....



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๕๖ หน้า ๑๙

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๑.๑.๒๕๖๑ จำนวน ๒๑๓ หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....




แบบคู่มือประกอบกรกำหนดราคากลาง

.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		.....	
สำรวจและออกแบบ	.....	วิศวกร	.....
เขียนแบบ	.....	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	.....




เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๑ หน้า ๒๑

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗ หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....








แบบคำนวณประกอบการกำหนดราคากลาง



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กองการช่าง		
สำรวจและออกแบบ	นายวิชาญ นามะพันธ์	วิศวกร	นายวิชาญ นามะพันธ์	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	นายวิชาญ นามะพันธ์
เขียนแบบ	นายวิชาญ นามะพันธ์	นักเทคนิคการก่อสร้าง	นายวิชาญ นามะพันธ์	นายวิชาญ นามะพันธ์	นายวิชาญ นามะพันธ์



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๕๑ หน้า ๒๒

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๗/๒๕๖๑.....

ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๓ หน้า

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... 51609.....

ลงชื่อ..... *Don* .....

ลงชื่อ.....

แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

## สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำรวจและออกแบบ

[illegible]

✓

अथवा

กิจกรรมค่าย

[illegible]

LEONARD W. HARRIS

24

ผู้อำนวยการกองช่าง


~~SECRET~~

Q  
[Illegible]

[illegible]

1/10/1974





เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๔.๑ หน้า ๒๔

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๘.๑๒.๖๖ จำนวน ๒๕๖๖ หน้า

ลงชื่อ

ลงชื่อ ๕๗๕๖

ลงชื่อ ๐๒๒


ลงชื่อ ๒๕



แบบคู่ฉบับประกอบการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 <b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</b>			<b>โครงการ</b> พหุโครงการพัฒนาระบบน้ำชลประทาน ๑ ตำบล ๑ อำเภอ ๑ จังหวัด		
สำรวจและออกแบบ	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร
เขียนแบบ	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร	 นายสมชาย ใจดี วิศวกร